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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

	_______________
	
	
	№ _________


О проведении открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьей 7 Устава  Муниципального  образования город Медногорск Оренбургской области, в целях проведения реконструкции имущества, обеспечения эффективного использования муниципального имущества, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования город Медногорск:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Медногорск (далее – конкурс).

2. Установить:

2.1. условия концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и иного имущества в сфере водоснабжения и водоотведения согласно приложению 1;

2.2. критерии конкурса и параметры критериев конкурса, в том числе долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и их значения согласно приложению 2;

2.3. что органом, уполномоченным концедентом на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации, а также на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса и утверждение персонального состава конкурсной комиссии является администрация города Медногорска;

2.4. задание по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложению 3;

2.5. обязанность участников конкурса в составе конкурсного предложения указывать мероприятия по созданию и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, направленных на обеспечение достижения предусмотренных утвержденных настоящем постановлением заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий по установленной форме;

2.6. форму конкурсного предложения с описанием основных характеристик мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложению 4.

3. Утвердить конкурсную  документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению 5.

4. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в составе согласно приложению 6.
5. Конкурсной комиссии:

5.1. в срок до «11» февраля 2015 года подготовить, разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования город Медногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodmednogorsk.ru, опубликовать в официальном печатном издании - газете «Медногорский рабочий» сообщение о проведении конкурса;

5.2. в срок до «11» февраля 2015 года разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования город Медногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodmednogorsk.ru конкурсную документацию;

5.3. осуществлять прием и регистрацию заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                 А.В. Дручинин
Разослано: горпрокурору, Комитету по управлению имуществом г. Медногорска, юридическому отделу администрации города, МКУ «УГКР и ЖКХ, членам комиссии», членам комиссии.

                                  Приложение №1  
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администрации  города








от ____________ № _________
Условия

концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Концессионное соглашение включает в себя следующие существенные условия:

1. Предмет Концессионного соглашения

1.1. Концессионер в соответствии с Концессионным соглашением должен за свой счет создать новые объекты, входящие в состав Объекта Концессионного соглашения, право собственности на которые будет принадлежать Концеденту, реконструировать объекты, принадлежащие на праве собственности Концеденту, входящие в состав Объекта Концессионного соглашения, являющиеся Объектами Реконструкции, а также осуществлять Концессионную деятельность, связанную с водоснабжением и водоотведением с использованием Объекта Концессионного соглашения.

1.2. Концедент предоставляет Концессионеру права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения на срок 5 полных лет со дня заключения Соглашения, для осуществления Концессионной деятельности.

2. Концедент

При заключении и исполнении Концессионного соглашения Концедентом является муниципальное образование город Медногорск.

Полномочиями по принятию решения о заключении концессионного соглашения и заключению концессионного соглашения в обладает администрация города Медногорск.

3. Обязательства Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения
3.1. Реконструируемые Объекты

Объекты системы водоснабжения

1) Замена магистрального  водовода диаметром 500 мм от насосной станция «Рамазан»   протяженностью 300 метров.

4. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества

4.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения на момент заключения Концессионного соглашения представлены в Приложении 1.1 и 1.2 к настоящим Условиям.

4.2. Технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения на момент заключения Концессионного соглашения представлены в Приложении 1.3 к настоящим Условиям.

4.3. В случае выявления в ходе реализации Концессионного соглашения дополнительных (бесхозяйных) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город Медногорск, Концедент и Концессионер обязаны предпринять все необходимые действия и меры для обеспечения эксплуатации таких объектов надлежащим образом.

5. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения
Концедент обязуется передать Концессионеру Объект Концессионного соглашения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Концессионного соглашения.

6. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения
Эксплуатация объектов, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения осуществляется исключительно для целей обеспечения Абонентов муниципального образования город Медногорск питьевой водой и услугами по водоотведению, а также услугами по подключению (технологическому присоединению) объектов нового строительства или существующих объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

7. Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному Соглашению

Концессионное соглашение заключается Концедентом при обязательном выполнении лицом, с которым заключается Концессионное соглашение, условия о предоставлении Концеденту документов, подтверждающих обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии) в объеме не менее 100 тыс. рублей в течении 30 дней со дня подписания Концессионного соглашения.

Безотзывная банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1188 требованиям к таким гарантиям.

Требования к банкам, предоставляющим безотзывные банковские гарантии, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 495.

В случае реализации указанного обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионер обязан в течение месяца возобновить такое обеспечение до установленного в настоящем пункте размера.

8. Размер Концессионной платы, форма, порядок и сроки её внесения

Концессионная плата Концессионным соглашением и Конкурсной документацией не предусматривается

9. Порядок возмещения расходов сторон Концессионного соглашения в случае его досрочного расторжения

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по инициативе или вине Концедента, Концедент обязан возместить Концессионеру затраты, в течение 1 (одного) года с момента расторжения Соглашения. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, приведены в Приложении 1.6.

10. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, представлены в Приложении 1.5.
11. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 5 000 тыс. руб.
12. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, передаваемых Концессионеру указаны в Приложении 1.4.
13. Порядок возмещения расходов концессионера не возмещенных на момент окончания срока действия Концессионного Соглашения.
Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения приведен  в Приложении 1.6 .Концедент обязан возместить Концессионеру затраты, в течение 1 (одного) года с момента окончания Соглашения

Приложение 1.1 

к Условиям концессионного соглашения 

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Объекты  имущества в сфере водоснабжения
	п/п
	Наименование, адрес объекта, литер
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, тыс. руб.

	
	Лот № 1 (водоснабжение)
	
	

	1
	Сторожевое помещение пер.Тульский 6
	01.01.1967
	31005,18

	2
	Бытовое помещение 2 подъем по ул. Комсомольской 29, 2-эт.кирпичн., площадь – 264,6 кв.м.
	01.01.1971
	87376,58

	3
	Противошумная кабина ул.Комсомольская
	01.01.1998
	53644,00

	4
	Здание механической мастерской, 1-эт.бетонные блоки, площадь – 247,8 кв.м.
	01.01.1998
	452240,59

	5
	Передвижной киоск
	23.01.2003
	6000,00

	6
	Бытовое помещение р.Сакмара
	01.01.1970
	165017,00

	7
	Бытовое помещение Насосной  станции 2-го подъема
	01.01.1971
	430289,00

	8
	Здание нас. пом.камен.кладки р.Сакмара 1,4,7,10,13,14
	01.01.1979
	437618,00

	9
	Здание нас.пом.камен.кладки Сакмары 2,3,5,6,8,9,11,12
	01.01.1979
	193415,00

	10
	Насосная станция 1 подъема Рамазана
	01.01.1938
	1516576,00

	11
	Здание бактерицидной установки
	01.01.1990
	1825109,00

	12
	Здание 2х этаж.пристройка к подстанции на р.Сакмара
	01.01.1979
	207287,00

	13
	Пристройка к насосной Никитино, 1-эт.блочное, площадь – 93,1 кв.м.
	01.01.1999
	283252,00

	14
	Водопровод от ц.  п.Никитино
	01.01.1949
	283188,23

	15
	Водопровод по ул.Коминтерна
	01.01.1949
	21923,36

	16
	Водопровод   ул.Береговая 156м
	01.01.1953
	22311,38

	17
	Водопровод по ул.Береговая
	01.01.1953
	8730,54

	18
	Водопровод по ул.Толстого
	01.01.1962
	22637,04

	19
	Водопровод ул.Моторная
	01.01.1961
	8737,47

	20
	Водопровод от нефтебазы до угла города
	01.01.1936
	241854,88

	21
	Водопровод от крайн.кол.до продснаба
	01.01.1965
	109806,53

	22
	Водопровод от сберкассы до Комсомольской
	01.01.1936
	49905,86

	23
	Водопровод   от   хоз.магазина  до  милиции
	01.01.1938
	205686,84

	24
	Водопровод от ГОВД  до больницы
	01.01.1958
	29720,08

	25
	Водопровод  полукольцо  больница
	01.01.1958
	100911,82

	26
	Водопровод от ул.Орджоникидзе до Сбербанка
	01.01.1936
	62288,51

	27
	Водопровод от бани до школы
	01.01.1947
	203708,34

	28
	Водопровод по ул.Школьная
	01.01.1947
	56796,48

	29
	Водопровод от кинотеатра до резерв
	01.01.1936
	121592,22

	30
	Водопровод от школы 1 до культтоваров
	01.01.1938
	52438,67

	31
	Водопровод кольцо Молодежного городка
	01.01.1954
	107418,69

	32
	Водопровод  от ул.Советской  до бульвар.
	01.01.1957
	117908,13

	33
	Водопровод Привокзальная -Герцена
	01.01.1957
	13218,40

	34
	Водопровод от Комсомольской до т/д дом по ул.Киров
	01.01.1938
	51115,83

	35
	Водопровод от гаража до Кирова
	01.01.1938
	113217,73

	36
	Водопровод от котельной ул.Кирова т/д дома
	01.01.1954
	44671,80

	37
	Водопровод н/ст до т/д дома
	01.01.1938
	460796,09

	38
	Магистральный водопровод до Южная
	01.01.1976
	1249266,72

	39
	Магистр. водопровод нп ул.Комсом. до Ордж. Резервуара
	01.01.1983
	5602486,66

	40
	Водопровод к д.13 ул.М.Горького
	01.01.1989
	278609,76

	41
	Водопровод от т/д депо до Верхн сор
	01.01.1963
	55943,68

	42
	Водопровод от кинотеатра Урал до 1-й школы
	01.01.1953
	86473,92

	43
	Водопровод от хоз.маг. по ул Суворова до Советской
	01.01.1966
	70441,28

	44
	Водопровод от центра котельной до дома 30
	01.01.1948
	42136,85

	45
	Водопровод в МСК-2  МСК
	01.01.1989
	307860,80

	46
	Водопровод соц.городка ул.Больничная ул.Юбилейная
	01.01.1940
	70968,14

	47
	Водопровод ДК Горняков
	01.01.1941
	26050,74

	48
	Водопровод от хоз. гор. ул.Свободы до коттедж. Горняков
	01.01.1950
	26564,72

	49
	Водопровод ул.Кошевого
	01.01.1952
	34654,78

	50
	Водопровод до ул.Пионерской
	01.01.1955
	26564,72

	51
	Водопровод до Рудоуправление
	01.01.1939
	97219,20

	52
	Водопровод от Завода до п.Ракитянка
	01.01.1939
	1680592,16

	53
	Водопроводдо  до ул.Кооперативная
	01.01.1939
	105811,16

	54
	Водопровод ул.Октябрьская
	01.01.1940
	176956,00

	55
	Колодцы под гидранты
	01.01.1938
	227390,59

	56
	Насосная станция 2 подъем ул.Комсомольская, 1-эт.кирпичное. площадь – 104,2 кв.м.
	01.01.1936
	118106,24

	57
	Насосная  станция 3 подъем п.Ракитянка
	01.01.1939
	114267,33

	58
	Водопровод в УЭ до кан.рез
	01.01.1967
	438757,07

	59
	Водопровод В МСК до нас. УЭ
	01.01.1966
	252818,06

	60
	Линии электропередач
	31.12.2004
	1341454,40

	61
	Хлораторная  установка
	01.01.1975
	7946,93

	62
	Резерв  для воды
	01.01.1966
	284744,10

	63
	Резервуары для воды
	01.01.1965
	140148,99

	64
	Резервуары для воды
	01.01.1992
	211415,63

	65
	Водопровод п.Никитино
	01.01.1988
	2417080,15

	66
	Водопровод администр. частного  сектора
	01.01.2000
	560702,40

	67
	Резервуары чистой воды и ХП и П назн. на р.Сакмаре
	01.01.1979
	1997520,00

	68
	Линии электропередач ХП и П назначен. на р. Сакмаре
	01.01.1976
	304450,00

	69
	Кабель. линии электропередач  ХП и П наз. на р. Сакмаре
	01.01.1979
	222896,00

	70
	Кабель.линии электропер. ХП и П наз. на р.Сакмаре
	01.01.1979
	592952,00

	71
	Водоприемник  насосной на р. Сакмаре
	01.01.1938
	108262,00

	72
	Дюкер
	01.01.1938
	88722,00

	73
	Дюкер
	01.01.1938
	82188,00

	74
	Дюкер
	01.01.1938
	50696,00

	75
	Дюкер
	01.01.1938
	178794,00

	76
	Дюкер
	01.01.1938
	115351,00

	77
	Артез.скважины и фильтр ХП и П ВодСН на р.Сакмаре
	01.01.1979
	1488726,00

	78
	Заборы (ограждения) ХозПит и ПР ВодСн на р.Сакмаре
	01.01.1979
	521100,00

	79
	Линия воздушн электропередач на р.Сакмаре
	01.01.1979
	163682,00

	80
	Линии связи на р. Сакмаре
	01.01.1979
	45198,00

	81
	Сети  водопров. стальные ХП и П ВодСнаб на р.Сакмаре
	01.01.1979
	5088658,00

	82
	Водопроводная труба ХП и П водоснабж. на р.Сакмаре
	01.01.1976
	1111881,00

	83
	Сакмарская   водовод - левая  нитка
	01.01.1939
	6163612,00

	84
	Сакмарская водовод  - третья нитка
	01.01.1959
	5987509,00

	85
	Самотечный канал от водоприем.  до насосной р.Сакмаре
	01.01.1938
	29267,00

	86
	Сакмарский водовод - правая нитка
	01.01.1937
	8506322,00

	87
	Водопровод от нас.Блявы 200-300
	01.01.1960
	883838,00

	88
	Водопровод  хозпитьевой
	01.01.2000
	195718,00

	89
	Водопровод производственный
	01.01.2000
	223912,00

	90


	Сети подземной воды


	01.01.2000


	391435,00



	91
	Водопровод  ул.Крылова  д.89 210м к домам  1а и 3а
	01.10.2003
	24158,26

	92
	Водопровод  ул.Крылова  д.89 210м
	01.10.2003
	8800,00

	93
	Колодцы под пожарные гидранты
	
	63038,98

	94
	Колодцы под пожарные гидранты
	
	181843,20

	95
	Водопроводные сети домов ЮУЖД
	
	21060,75

	96
	Насосная станция п.Блявтамак
	20.07.2003
	38381,60

	97
	Скважина п. Блявтамак
	01.09.1999
	98750,00

	98
	Водонапорная  башня п. Блявтамак
	01.09.1999
	995000,00

	99
	колодец № 1 п. Блявтамак в 110 м от насосной старой башни
	01.09.1999
	7315,00

	100
	колодец № 2 п. Блявтамак  в 220 м от колодца №1, 62 м от котельной
	01.09.1999
	7315,00

	101
	колодец № 3 п. Блявтамак в 9 м от колодца №2, врезка на клуб
	01.09.1999
	7315,00

	102
	колодец № 4 п. Блявтамак в 88 м от колодца №3
	01.09.1999
	7315,00

	103
	колодец № 5 п. Блявтамак в 20 м от колодца №4, врезка на ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	104
	колодец № 6 п. Блявтамак  в 65 м от котельной ниже управления СПК
	01.09.1999
	7315,00

	105
	колодец № 7 п. Блявтамак  в 214 м от водопроводной башни в середине ул. Нагорной
	01.09.1999
	4872,00

	106
	колодец № 8 п. Блявтамак  в 15 м от колодца №7 по ул Нагорной
	01.09.1999
	7315,00

	107
	колодец № 9 п. Блявтамак в конце ул. Нагорной  в 33 м от колодца №7
	01.09.1999
	4872,00

	108
	колодец № 10  п. Блявтамак  в 84 м от колодца №5 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	109
	колодец № 11 п. Блявтамак в 111 м от колодца №10 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	110
	колодец № 12 п. Блявтамак в 91 м от колодца №11 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	111


	колодец № 13 п. Блявтамак в 146 м от колодца №12 по ул. Совхозная


	01.09.1999


	7315,00



	112
	колодец № 14п. Блявтамак в 135 м от колодца №13 – врезка в столовую по ул. Блявтамакская
	01.09.1999
	7315,00

	113
	колодец № 15п. Блявтамак  в 25 м от поворота к колодцу по ул. Блявтамакская
	01.09.1999
	4872,00

	114
	Водоразборная  колонка  № 1 в колодце №10 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	115
	Водоразборная  колонка  № 2 к колодцу    № 11 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	116
	Водоразборная  колонка  № 3 в колодце №12 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	117
	Водоразборная  колонка  № 4 в колодце №13 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	118
	Водоразборная  колонка  № 5 в колодце №8 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	119
	Водоразборная  колонка  № 6 в колодце №15 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	120
	Водопровод  д.57   п. Блявтамак  насосная колодец №1 – 110м.
	01.09.1999
	43400,00

	121
	Водопровод  д.100 от колодца №5 по ул. Совхозная –  497м
	01.09.1999
	243846,00

	122
	Водопровод д.32 от водопроводной башни по ул. Нагорная
	01.09.1999
	24354,00

	123
	Водопровод  д.100 от колодца №2 до колодца № 6 п. Блявтамак  - 65м
	01.09.1999
	73083,00

	124
	Водопровод  д.76-89 от  колодца №13 до колодца №14 п. Блявтамак - 135м
	01.09.1999
	85375,00

	125
	Водопровод  д.76-89 соединительный между улицами Нагорная – Совхозная, колодцы №8 №11 -  189м
	01.09.1999
	72992,00

	126
	Водопровод  д.76 от поворота к колодцу №14 до колодца №15 по ул. Блявтамакская - 25м
	01.09.1999
	30214,00

	127
	Водопровод  д.100 от колодца №6 разводка на жилые дома по улице и переулку Лагерный  - 152м
	01.09.1999
	77115,00

	128


	Водопровод  д.76 от колодца №6 на управление СПК – жилой дом-магазин - 138м


	01.09.1999


	170750,00



	129
	Водопровод  д.100 от колодца №10 до школы п. Блявтамак  - 120м
	01.09.1999
	60977,00

	130
	Инженерные сети к жилой застройке микрорайона «Южная -2» (водовод)
	22.12.2010
	2 432 954,70

	131
	Водоснабжение поселка Н.Сортировка
	22.12.2010
	8 743 112,71

	132
	Центробежный многоступенчатый насос типа 140 MTR 50.5
	10.10.2012
	1 200 663,00

	133
	Автомобиль УАЗ 3303, гос.номер 045 ТУ
	26.10.1998
	55200

	134
	Автомобиль ГАЗ 66 НЗАС Н 043 ТУ
	17.03.2004
	40000

	135
	Автомобиль УАЗ 3303 АПВУ Н 985 СХ
	01.01.2000
	45000

	136
	Автомобиль ГАЗ 5312 бортовой Н 997 СХ
	01.01.1973
	32567,36

	137
	Автомобиль ГАЗ 5314 самосвал Н 050 ТУ
	01.01.1983
	15000

	138
	Автомобиль ГАЗ 3307 бортовой Н 995 СХ
	01.01.1992
	

	139
	Экскаватор ЭО  2626 728 ОУ
	01.01.1997
	66660

	140
	Экскаватор ЭО 2621 729 ОУ
	01.01.1980
	

	141
	Трактор ЛТЗ 55 0718 ОУ
	01.01.1992
	97888

	
	Итого:
	
	73 970 549,01


1.2. Объекты имущества в сфере водоотведения
	п/п
	Наименование, адрес объекта, литер
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, тыс. руб.

	
	Лот № 2 (водоотведение)
	
	

	1
	Здание канализационной насосной, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 247,3 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	788354,56

	2
	Здание блока воздушно-насосной станции, 1-эт.кирпичное, площадь – 263,5 кв.м.      ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	409606,40

	3
	Здание  хлораторной, 1-эт.кирпичное, площадь – 229,6 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	445424,00

	4
	Здание камеры переключения при метантенках, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 149,4 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	139909,06

	5
	Здание  насосной сырого осадка, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь –139,7 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	220416,00

	6
	Здание административно-бытового блока, лаборатория, 2 эт.кирпичное, площадь – 678,0 кв.м.
	01.01.1977
	1756311,42

	7
	Здание котельной очистных, 2 эт. кирпичное, площадь – 165,3 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	245695,87

	8
	Канализационные сети
	01.01.1986
	2240638,19

	9
	Канализация от Герцена до Привокзальной
	01.01.1965
	69605,54

	10
	Канализационный коллектор Южного
	01.01.1976
	1006875,38

	11
	Канализационный коллектор кв 3
	01.01.1989
	715865,90

	12
	Канализация ул.Школьная
	01.01.1947
	133565,54

	13
	Канализация  ввода в ЦОТ ул.Комсомольская
	01.01.1936
	35374,14

	14
	Канализация от больничного городка до ул. Советской
	01.01.1958
	36380,45

	15
	Канализация от Комсомольской до к.д. дома
	01.01.1936
	28108,29

	16
	Канализация от Комсомольской до Гаражной
	01.01.1948
	40056,02

	17
	Канализация от гаража  до гаража
	01.01.1948
	22982,96

	18
	Канализация   от кв 5 до пер.Советского
	01.01.1968
	61520,99

	19
	Центральный канализационный коллектор
	01.01.1936
	583460,18

	20
	Канализация Кирова-Школьная до Комсомольской
	01.01.1938
	19699,68

	21
	Канализация от шк.№ 1 до ж/д
	01.01.1938
	124892,56

	22
	Канализация от вокзала до коллектора
	01.01.1936
	19699,68

	23
	Канализация молодежного городка
	01.01.1954
	55730,48

	24
	Канализация от коллектора до Бульварн
	01.01.1938
	54894,74

	25
	Канализация от Дом Пионеров до Орджоникидзе
	01.01.1938
	69750,51

	26
	Канализация от Советской до Максима Горького
	01.01.1936
	19861,71

	27
	Канализация от Максима Горького до Советской
	01.01.1936
	55687,84

	28
	Канализация от Кирова до Комсомольской
	01.01.1936
	57785,73

	29
	Канализация от Комсомольской до кирп.завода
	01.01.1936
	209993,47

	30
	Канализация от гаража до Комсомольской
	01.01.1936
	93466,88

	31
	Канализационный  коллектор по Советской и Суворова до путей МПС
	01.01.1971
	75421,63

	32
	Канализация дворов Моторная
	01.01.1954
	32219,85

	33
	Канализация ул.Тульская
	01.01.1964
	44089,23

	34
	Канализация ул.Береговая
	01.01.1954
	39162,71

	35
	Канализация Баня
	01.01.1958
	58272,89

	36
	Канализация от бани до школы 10
	01.01.1958
	16982,98

	37
	Канализация ПТУ - 6  Тульская 10
	01.01.1958
	7032,94

	38
	Канализация  д/с 5 ПТУ
	01.01.1958
	28658,34

	39
	Канализация ул.Коминтерна
	01.01.1958
	1607,53

	40
	Канализация ул.Моторная ул.Тульская
	01.01.1961
	13490,76

	41
	Канализация ул.Береговая
	01.01.1966
	27127,03

	42
	Канализация ПТУ - 6
	01.01.1983
	353628,44

	43
	Канализация Комсомольская 23
	01.01.1972
	18957,74

	44
	Канализация ТЭК
	01.01.1989
	54724,18

	45
	Отстойники горизонт
	01.01.1977
	2051531,1

	46
	Отстойник  с  илоскребом  2шт
	01.01.1977
	735638,40

	47
	Жиросборник
	01.01.1977
	53267,20

	48
	Метантенки
	01.01.1977
	1126876,8

	49
	Трубы  и лотки
	01.01.1977
	351471,68

	50
	Резервуар активного ила
	01.01.1977
	70716,80

	51
	Аэротенки
	01.01.1977
	2260182,4

	52
	Горизонтальные песколовки
	01.01.1977
	190108,80

	53
	Иловые  площадки
	01.01.1977
	1401202,76

	54
	Коллектор канализации
	01.01.1972
	7612843,26

	55
	Склад  дизтоплива, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 37,2 кв.м.
	01.01.1977
	388560,54

	56
	Канализация от МСК
	01.01.2000
	46051,00

	57
	Канализация  по ул.Крылова д.150-102м
	01.10.2003
	18876,38

	58
	Канализация  по ул.Крылова д.150-102м
	01.10.2003
	19900,38

	59
	Стационарный расходомер сточной воды  ЭХО
	01.10.2005
	18583,42

	60
	Канализационные сети ЮУЖД
	
	35858,53

	61
	Инженерные сети к жилой застройке микрорайона «Южная -2» (канализация)
	22.12.2010
	3 544 517,53

	62
	Городской коллектор
	01.02.2010
	3 387 998,16

	63
	Автомобиль УАЗ 3303 Н 048 РУ
	01.01.1996
	37239

	64
	Автомобиль 3303 АПВУ 05 Н 993 СХ
	01.01.2000
	40000

	65
	Автомобиль ГАЗ 5314 (ассонизационная) Н 049 ТУ
	01.01.2000
	15973

	66
	Автомобиль ГАЗ 5204 Н 982 СХ
	01.01.1987
	

	67
	Трактор  Т – 40 АМ 0720 ОУ
	01.01.1985
	54975,58

	
	Итого:
	
	33 995 363,14


Реконструируемые Объекты

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Всего
	Год, в котором будет выполнена реконструкция

	
	Объекты водоснабжения

	1.
	Водовод диаметром 500 мм от насосной станции  «Рамазан»
	м
	300
	2019


Приложение 1.2 

к Условиям концессионного соглашения


ОПИСАНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

Системы коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения города Медногорска

Система водоснабжения

Председатель 

1. Состояние системы водоснабжения

Основным источником хозпитьевого водоснабжения города Медногорска является введённый в эксплуатацию в 1979г Рамазановский водозабор с установленной мощностью 12,9 млн.м3 воды в год. Подача воды осуществляется по трем ниткам магистральных водоводов протяженностью 18км. каждая. Общая протяженность разводящих водопроводных сетей составляет 141,9 км. Водоснабжение города осуществляется через 4 насосные станции. На сетях установлено 11 водоразборных колонок, 185 пожарных гидрантов. Кроме того, имеется 7 резервуаров чистой воды общей емкостью 5 000м3.

Вода из скважин по двум водоводам подается на левый берег р. Сакмара в два приемных резервуара V=1000м.куб. каждый расположенных в зоне санитарной охраны.

	Наименование
	Глубина, м.
	Дебет (м.куб/час)
	Марка насоса

	Скважина №1
	29
	85
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №2
	31
	65
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №3
	31
	115
	ЭЦВ10-120-40

	Скважина №4
	31,5
	185
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №5
	33
	175
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №6
	33
	182
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №7
	31
	165
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №8
	35
	171
	ЭЦВ12-160-65

	Скважина №9
	32
	195
	ЭЦВ12-160-65

	Скважина №10
	33
	200
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №11
	33,5
	140
	ЭЦВ10-110-65

	Скважина №12
	31,5
	95
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №13
	31
	185
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №14
	30,5
	180
	ЭЦВ10-160-50

	И Т О Г О 
	
	2138
	 


Суммарный дебет 18,7 млн. м.куб/год.
Насосная станция пос.Рамазан оснащена следующими насосами:

	№ п/п
	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	1
	Насосный агрегат 10НМКх2
	2
	800
	630
	Рабочий

	2
	Насосный агрегат 10НМКх3
	1
	500
	400
	Рабочий

	3
	Насосный агрегат 10НМКх2
	1
	800
	630
	Резерв

	4
	Вакуумный насос 6 3Н
	1
	-
	20
	Рабочий

	5
	Вакуумный насос 6 3Н
	1
	-
	20
	Резерв


Со станции второго подъема по трем ниткам Сакмарских водоводов протяженностью 18 км каждый вода подается на бактерицидную станцию расположенную в районе Медносерного комбината. 

Сакмарские магистральные водопроводы введены в эксплуатацию:

а) правая нитка Ду – 530мм – в 1937 году,

б) левая нитка Ду – 530мм – в 1939 году,

в) третья нитка Ду -530мм – в 1959 году.

Состояние запорной арматуры на водоводе «Рамазан-Медногорск:

	Тип запорной арматуры
	Всего 

установлено
	Из них 

неисправно

	Задвижки Ду=500
	97
	50

	Задвижки Ду=200
	14
	14

	Выпуск задвижки Ду=200
	26
	16

	Клапаны  – Ду=200
	14
	6


Большая часть запорной арматуры не менялась с момента пуска сетей в 1937-1959 г.г.

Основные магистральные водопроводы системы водоснабжения города Медногорска выполнены из стальных труб с нормативным сроком службы – 25 лет и из чугуна с нормативным сроком службы – 40 лет, 

Таким образом трубопроводы отработали по два – три срока  и требуют полной замены хотя бы на самых критически важных участках

Особое внимание требуется участку левой нитки Рамазановского водовода от камеры переключения №57 до камеры переключения №77.

Бактерицидная станция оснащена восемью бактерицидными ультрафиолетовыми установками УОВ 150 (в том числе 2 – резервные) производительностью 150 м куб./час каждая. В настоящее время бактерицидная станция находится в нерабочем состоянии ввиду отсутствия рабочих ультрафиолетовых элементов.

От бактерицидной установки вода распределяется: 

· По стальному водоводу Ду=530 мм в приемные резервуары V=300м3 и V=500м3 городской насосной станции для обеспечения центральной части города и микрорайона Южный;

· По стальному водоводу Ду=200мм осуществляется водоснабжение АТЦ ММСК, завода ЖБИ, автошколы ДОСААФ, предприятий расположенных на территории бывшего ПАТП, ряд других предприятий, а также частично жилой сектор;

· По двум ниткам введенного в эксплуатацию в 2008году пластикового водовода Ду=225мм в насосную пос. Никитино. От насосной Никитино вода подается  на поселок Ракитянка и распределительную сеть пос. Никитино.

· в систему водоснабжения ООО «ММСК»

Насосная станция пос.Никитино оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат ЦНС 180-85
	1
	180
	75
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 180-170
	2
	180
	130
	Резерв


Из насосной Никитино, вода подается в резервуар V=1000м.куб., в распределительную сеть пос. Никитино и на насосную пос. Ракитянка

Насосная станция пос.Ракитянка оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат К 80-50-200
	1
	45
	8
	Рабочий

	Насосный агрегат К 80-50-200
	1
	45
	8
	Резерв


Насосная станция города оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат ЦНС 180-85
	1
	180
	75
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 300-120
	1
	300
	160
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 300-120
	1
	300
	160
	Резерв

	Вакуумный насос Х45/54
	1
	-
	10,2
	Рабочий

	Вакуумный насос Х45/55
	1
	-
	10,2
	Резерв


Из насосной города вода поступает в 2 резервуара V= 1000 м.куб каждый, в распределительную сеть центральной части города, м-н Южный, пос. Заречный

Разводящие сети водопроводов по городу Медногорску введены в эксплуатацию в 1936 – 1989г.г. Срок службы водоводов составляет от 19 до 74 лет, диаметры водоводов составляют от 50 до 500мм.В связи с расположением города в пересечённой местности высотные отметки колеблются в пределах 20-70 метров, поэтому давление в системе водоснабжения поддерживается в пределах 6,2-6,4 кг/см2. Износ инженерных сетей водоснабжения более 80%.

Мощности и загруженность инженерных сооружений г. Медногорска:

	№ п/п
	Сооружение
	Мощность м3/сут.
	% загруженности

	1.
	Водозаборные скважины п. Рамазан (14 шт)
	50 000
	42%

	2.
	Головная насосная п. Рамазан
	96 000
	22%

	3.
	Насосная станция « Город»
	21 500
	57%

	4.
	Насосная станция «Никитино»
	11 500
	35%

	5.
	Насосная станция «Ракитянка»
	480
	50%

	6.
	Насосная станция «Блявтамак
	380
	20%


Система водоснабжения поселка Блявтамак изолирована от общегородской системы ВКХ и состоит из скважины, водонапорной башни и разводящих водопроводных сетей. Скважина и водонапорная башня находится непосредственно на территории поселка. Над скважиной располагается помещение насосной, в скважине установлен погружной насос  ЭЦВ6-160-16. Распределительная сеть представлена водопроводами по улицам Совхозная, Блявтамакская, Нагорная и 2-ому переулку Лагерный. Система функционирует с 1971 года, срок эксплуатации 44 года. 

	Наименование
	Глубина, м.
	Дебет (м.куб/час)
	Марка насоса

	Скважина 
	30
	85
	ЭЦВ6-160-16


 Износ насосного хозяйства ВКХ составляет 85-95%. основные насосы и электроприводы в насосных станциях города произведены в 1960-70гг.

Таким образом система водоснабжения г. Медногорска находится в критическом состоянии. В случае стечения неблагоприятных условий (длительные заморозки, повышенная нагрузка, гидравлические удары) с очень большой степенью вероятности возможны крупные аварии с полным прекращением подачи воды в город Требуются значительные и срочные инвестиции в модернизацию и замену изношенных элементов и в первую очередь запорной арматуры.

Доля водопроводных потерь  в магистральных и распределительных водопроводных сетей от общего водопотребления:

    - нормативные потери - 9 %;

    - фактические потери – 31,9%.

    К утечке воды относятся его потери в трубопроводах водопроводных сетей и систем водопотребления, технически неизбежные в процессе передачи и распределения. Потери воды при авариях и других нарушениях нормативного режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения.

Система водоотведения

Система водоотведения и переработки сточных вод состоит из канализационных сетей с главным канализационным коллектором и очистных сооружений.

Канализационные сети

Канализационные сети города Медногорска выполнены из чугунных, керамических и железобетонных труб. Общая протяженность 87,8км. в том числе главный канализационный коллектор протяженностью 10,8 км. Ду=1000мм. выполнен из ж/б труб. Коллектор проходит вдоль территории ООО «ММСК» на которой располагались отвалы мелкомедной руды. В результате дренажа осадков и паводковых вод грунтовые воды оказались сильно загрязнены тяжелыми металлами и имеют сильно кислотную реакцию. Под воздействием образованных кислотных вод железобетонные трубы коллектора в некоторых местах пришли в негодность и в коллектор попадают тяжелые металлы из грунтовых вод.  

Очистные сооружения

Очистные сооружения коммунальной канализации города Медногорска расположены на правом берегу р. Блява, юго-западнее п. Никитино г. Медногорска, в 800 м от него по адресу г. Медногорск, ул. К.Маркса, 74..

Комплекс биохимической очистки сточных вод (БХО) введен в эксплуатацию в 1977 году. Проект разработан Свердловским отделением института «Союзводоканалпроект». Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от механических примесей, песка, «жира», сырого отсадка и других суспензированных, коллоидных, растворенных неорганических и органических веществ с помощью механических и биохимических процессов при воздействии активного ила, а также дезинфекции очищенных сточных вод. 

Проектная мощность очистных сооружений 15 тысяч м3/сутки. Фактическое среднесуточное поступление сточных вод в 2006-14 г.г составило 12-14 тыс. м 3/сутки.

На сооружения БХО поступают хозбытовые сточные воды населения города и городских промышленных предприятий, а также и производственные сточные воды предприятий города.

Эти сточные воды самотеком поступают в насосную станцию перекачки бытовых стоков, откуда по двум водоводам диаметрам 500 мм поступают в приемную камеру гашения напора, затем на решетки, где происходит задержание крупных отбросов. 

После решеток стоки по лотку отводятся в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, предназначенные для осаждения механических примесей размером не менее 0,25 мм, а также для задержания плавающих веществ. 

Из песколовок сточные воды распределяются по двум первичным радиальным отстойникам (ПРО). Радиальное направление потока обуславливает снижение скорости от центра к периферии и соответственно выпадение более мелких частиц.

Осветленные в ПРО сточные воды после механической очистки направляются в аэротенки хозбытовых стоков, куда поступает активный ил и непрерывно воздух. Хлопья активного ила представляют собой биоценоз аэробных микроорганизмов – минерализаторов. Распределительная воздушная система фильтросная.

Из аэротенка сточная вода в смеси с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная его масса возвращается в аэротенки. Аэротенки хозбытовых сточных вод представляют собой четырехсекционные двухкоридорные резервуары. 

Очищенные стоки после вторичных отстойников по железобетонному лотку, куда подается концентрированная хлорная вода, поступают в контактные резервуары. После прохождения контактных резервуаров стоки по коллектору диаметром 700 мм длиной 400 м сбрасываются в ручей, который впадает в р. Бляву. 

Обработка осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, производится с целью снижения их влажности и объема, обеззараживания и подготовки к утилизации. 

Накопившийся осадок из песколовок периодически посредством элеватора выгружается в песковые бункеры, из них в автотранспорт и на свалку. 

Для обработки осадков из отстойников используется самостоятельная группа сооружений: метантенки и иловые пруды. 

В метатенки поступает избыточный ил и осадок, выпадающий в контактных резервуарах. Сброженный осадок откачивается на иловые пруды с дренажирующим искусственным основанием. Излишняя влага через дренажный колодец по дренажному трубопроводу возвращается в головную насосную станцию по приему бытовых стоков.

Приложение 1.3 

к Условиям концессионного соглашения 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. Показатели централизованной системы водоснабжения

1.1. Полезный отпуск воды

Объем полезного отпуска воды по результатам 2014 года уменьшился по сравнению с 2012 годом на 14,9% (таблица1). Снижение объема потребления произошло за счет снижения потребления воды в основном прочими потребителями.

Таблица 1

Объём полезного отпуска воды

	
	Ед.изм.
	2012 год
	2013год
	2014год

	Объём продаж всего
	тыс.м3
	2549,8
	2261,4
	2170,2

	В том числе населению
	тыс.м3
	758,0
	709,9
	716,0

	Бюджетофинансируемые организации
	тыс.м3
	104,3
	89,3
	78,5

	Прочие организации
	тыс.м3
	1687,5
	1462,2
	1375,7


1.2. Качество питьевой воды

Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, в 2012 г составило 6197 шт., в 2013 г. - 6446 шт., в 2014 г. - 4310 шт., несоответствующие СанПин - 0 шт., 0 шт., 0шт.

1.3. Уровень потерь воды

Уровень потерь воды по итогам 2014 года снизился на 0.5% по сравнению с итогом 2012 года. 

1.4. Доля водоводов, нуждающихся в замене

Доля водоводов, нуждающихся в замене, несущественно снижается, и остается высокой – в 2013 подлежало замене 94,9%

- в 2014 году 94,5%

1.5. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году составила 89,9%,  в 2014 году 89,1%

1.6. Доля внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети, нуждающейся в замене

Доля внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году составила 94,8%, в 2014 году 94,8%

1.7. Количество аварий

За рассматриваемый период 2013-2014 гг. число аварий на водопроводных сетях в г. Медногорске уменьшилось. В 2013 году число аварий на водопроводных сетях составило 46шт, в 2014 году число аварий  - 40шт.

1.8. Загрузка мощности водопроводных станций

Мощности водопроводных станций в 2014 году загружены  не на 100% (рис. 10), что  позволяет справляться с пиковыми нагрузками, осуществлять присоединение новых потребителей.

Мощности и загруженность инженерных сооружений г. Медногорска:

	№ п/п
	Сооружение
	Мощность м3/сут.
	% загруженности

	1.
	Водозаборные скважины п. Рамазан (14 шт)
	50 000
	42%

	2.
	Головная насосная п. Рамазан
	96 000
	22%

	3.
	Насосная станция « Город»
	21 500
	57%

	4.
	Насосная станция «Никитино»
	11 500
	35%

	5.
	Насосная станция «Ракитянка»
	480
	50%

	6.
	Насосная станция «Блявтамак
	380
	20%


1.9. Загрузка мощности водопровода

Мощности водопровода загружены  на 57%

2. Показатели централизованной системы водоотведения

2.1. Объемы водоотведения

Объем водоотведения по результатам 2014 года уменьшился по сравнению с 2012 годом на 21% (рис. 13). Снижение объема потребления произошло за счет снижения водоотведения всеми группами потребителей.

	
	Ед.изм
	2012 год
	2013год
	2014год

	Объём продаж всего
	Тыс.м3
	1547,1
	1363,6
	1223,5

	В том числе населению
	Тыс.м3
	1048,5
	911,5
	845,6

	Бюджетофинансируемые организации
	Тыс.м3
	149,9
	125,5
	104,3

	Прочие организации
	Тыс.м3
	348,7
	326,6
	273,6


2.2. Расход электроэнергии

Расход (потребление) электроэнергии на единицу объема очистки сточных вод в 2012 году составил 1,27 кВтч/м3,  в 2014 году 1,2кВтч/м3

2.3. Доля главных коллекторов, нуждающихся в замене

Доля главных коллекторов, нуждающихся в замене, не изменяется, и остается высокой и  составляет 94,8%

2.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, не изменяется и остается высокой 94%

2.5. Доля внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети, нуждающейся в замене, в 2014 году составила 94,9%,  
2.6. Количество аварий

За период 2012-2014 гг. аварий и засоров на канализационных сетях в Медногорске не было.

2.7. Загрузка мощности очистных сооружений 

Мощности очистных сооружений не загружены наблюдается тенденция снижения загрузки очистных сооружений в Медногорске.

Приложение 1.4 

к Условиям концессионного соглашения 

плановые значения показателей деятельности Концессионера

	№ п/п
	Показатели деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1. 
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	
	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	
	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	2 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год
	ед./км
	28
	28
	28
	28
	28

	3 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей
	ед./км
	5
	5
	5
	5
	5

	5. 
	Показатели эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	30
	29
	29
	28
	28

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1.21
	1.21
	1.21
	1.21
	1.21


Приложение 1.5 

к Условиям концессионного соглашения

долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и их значения 

	Долгосрочные параметры деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоснабжению

	млн. руб.
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению

	млн. руб.
	23,3
	22,3
	23,3
	23,3
	23,3

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоснабжению
	%%
	7
	7
	7
	7
	7

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоотведению
	%%
	7
	7
	7
	7
	7

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	- предельная (максимальная) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть**
	%%
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть***
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема принимаемых сточных вод****
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	


* Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером не должен превышать 5 000,0 тыс. руб. (в ценах первого года срока действия Соглашения)

**Не более 25 %на момент окончания срока Концессионного соглашения

*** Не более 3,94кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

**** Не более 1,2 кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

Приложение 1.6 

к Условиям концессионного соглашения

Порядок возмещения расходов Концессионера при окончании срока действия Соглашения, а такжепри досрочном расторжении Соглашения

1. Размер невозвращенных инвестиций Концессионера при окончании срока действия Соглашения или при досрочном расторжении Соглашения  определяемые по формуле:
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Где:  

(1) n – количество объектов входящих в Объект Соглашения и (или) в Иное Имущество для строительства или реконструкции которых привлекались заемные или кредитные средства.  
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– фактически произведенные инвестиции в Объект Соглашения и (или) иное имущество в период реализации Соглашения, осуществленные в соответствии с инвестиционными программами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и подтвержденные актами выполненных работ. В отношении объектов незавершенного строительства, фактически произведенные инвестиции, определяются как стоимость объектов незавершенного строительства на начало периода расторжения Соглашения. 
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– проценты начисленные на фактически произведенные инвестиции в i-тый объект входящий в Объект Соглашения, определенные в соответствии с Инвестиционными программами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
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– размер фактически произведенных инвестиций в i-тый объект входящий в Объект Соглашения возвращенных из начисленных платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению за период реализации Соглашения, рассчитанных в соответствии тарифами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
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– размер процентов начисленных на  фактически произведенные инвестиции в i-тый объект входящий в Объект Соглашения возвращенных из начисленных платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению за период реализации Соглашения, рассчитанных в соответствии тарифами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
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– размер инвестиций в i-тый объект входящий в Объект Соглашения и (или) в Иное Имущество  возвращенных из платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с утвержденными Инвестиционными программами

                                  Приложение №2  








к  постановлению   








администрации  города








от ____________ № _________
Критерии конкурса и их значения

	Критерий конкурса
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Предельный (максимальный) размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером*
.
	Тыс. руб
	
	
	
	
	

	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоснабжению

	млн. руб.
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению

	млн. руб.
	23,3
	22,3
	23,3
	23,3
	23,3

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоснабжению
	%%
	7
	7
	7
	7
	7

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоотведению
	%%
	7
	7
	7
	7
	7

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	- предельная (максимальная) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть**
	%%
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть***
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема принимаемых сточных вод****
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	

	Плановые (максимально допустимые) значения показателей деятельности Концессионера

	Показатели качества питьевой воды

	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям*****
	%%
	
	
	
	
	

	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям******
	%%
	
	
	
	
	

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год*******
	ед./км
	
	
	
	
	

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения

	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей********
	ед./км
	
	
	
	
	

	Показатели эффективности использования ресурсов

	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*********
	%%
	
	
	
	
	

	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод**********
	кВт*ч/ куб.м
	
	
	
	
	


* Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером не должен превышать 5 000,0 тыс. руб. (в ценах первого года срока действия Соглашения)

**Не более 25 %на момент окончания срока Концессионного соглашения

*** Не более 3,94кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

**** Не более 1,2 кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

***** Не более 0,1%  на момент окончания срока Концессионного соглашения

****** Не более 0,1%на момент окончания срока Концессионного соглашения

*******Не более 30аварий на момент окончания срока Концессионного соглашения

********Не более 24 аварий на момент окончания срока Концессионного соглашения

********* Не более 25 % на момент окончания срока Концессионного соглашения

**********Не более 1,2кВт*ч/ куб.м на момент окончания срока Концессионного соглашения                         

 Приложение №3  








к  постановлению   








администрации  города








от ____________ № _________
Задание по выполнению задач и достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения 

Задание Концедента по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

Задание по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск формируется в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Сроки ввода мощностей в эксплуатацию представлены в Приложении 1 к Условиям концессионного соглашения.
В предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и прочим применимым законодательством случаях и на основании запроса соответствующего лица Концессионер обязан определять и предоставлять технические условия подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Концессионер выдает застройщику технические условия на подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения при наличии технической возможности. 

Подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За подключение (технологическое присоединение) объектов застройщика к системам водоснабжения и водоотведения Концессионер взимает плату за подключение (технологическое присоединение) в случаях и в размере, установленных действующим законодательством. Необходимые работы по подключению (технологическому присоединению) могут также финансироваться за счет средств городского или иных бюджетов.

	№ п/п
	Показатели деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1. 
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	
	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	
	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	2 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год
	ед./км
	28
	28
	28
	28
	28

	3 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей
	ед./км
	5
	5
	5
	5
	5

	5. 
	Показатели эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	30
	29
	29
	28
	28

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21


Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

Приложение №4  








к  постановлению   








администрации  города








от ____________ № _________
Форма конкурсного предложения с описанием основных характеристик мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	На бланке организации
	В Конкурсную комиссию



	Дата, исходящий номер
	


КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Медногорск 
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию, а также условия и порядок проведения Конкурса, проект Концессионного соглашения, мы _________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника Конкурса)
в лице___________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителем Конкурса подписать Концессионное соглашение, согласны выполнить предусмотренные Конкурсом обязательства в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении в нижеприведенной таблице 1.

Таблица 1. Конкурсное предложение Участника Конкурса ___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника Конкурса)

	Критерий конкурса
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Предельный (максимальный) размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером*
.
	Тыс. руб
	
	
	
	
	

	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоснабжению

	млн. руб.
	
	
	
	
	

	Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению

	млн. руб.
	
	
	
	
	

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоснабжению
	%%
	
	
	
	
	

	Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли по водоотведению
	%%
	6
	
	
	
	

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	- предельная (максимальная) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть**
	%%
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть***
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	

	- предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема принимаемых сточных вод****
	кВт.ч/м³
	
	
	
	
	

	Плановые (максимально допустимые) значения показателей деятельности Концессионера

	Показатели качества питьевой воды

	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям*****
	%%
	
	
	
	
	

	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям******
	%%
	
	
	
	
	

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год*******
	ед./км
	
	
	
	
	

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения

	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей********
	ед./км
	
	
	
	
	

	Показатели эффективности использования ресурсов

	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*********
	%%
	
	
	
	
	

	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод**********
	кВт*ч/ куб.м
	
	
	
	
	


* Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером не должен превышать 5 000,0 тыс. руб. (в ценах первого года срока действия Соглашения)

**Не более 25 %на момент окончания срока Концессионного соглашения

*** Не более 3,94кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

**** Не более 1,2 кВт.ч/м³ на момент окончания срока Концессионного соглашения

***** Не более 0,1%  на момент окончания срока Концессионного соглашения

****** Не более 0,1%на момент окончания срока Концессионного соглашения

*******Не более 30аварий на момент окончания срока Концессионного соглашения

********Не более 24 аварий на момент окончания срока Концессионного соглашения

********* Не более 25 % на момент окончания срока Концессионного соглашения

**********Не более 1,2кВт*ч/ куб.м на момент окончания срока Концессионного соглашения

Приложение №6  








к  постановлению   








администрации  города








от ____________ № _________
Состав

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Медногорск
	Дручинин А.В.
	- председатель комиссии, глава администрации города Медногорска

	Такаджи Е.Н.
	- секретарь комиссии, председатель комитета по управлению имуществом города Медногорска

	
	члены комиссии:

	Гусев А.Ю.
	- начальник МКУ «УГКР и ЖКХ» 

	Кубагушев Р.Б.
	- заместитель главы администрации по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ

	Мазунин В.А.
	- менеджер МКУ «УГКР и ЖКХ»

	Моти Н.В.
	- начальник отдела экономики, торговли и развития предпринимательства администрации города Медногорска

	Синицин В.М.
	- начальник юридического отдела администрации города Медногорска


� Технико-экономические показатели централизованной системы водоснабжения определены на основании показателей формы федерального статистического наблюдения №1-водопровод.


� Технико-экономические показатели централизованной системы водоотведения определены на основании показателей формы федерального статистического наблюдения №1-канализация.


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов водоснабжению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


� Предельный (максимальный) размер расходов рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов водоснабжению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


� Предельный (максимальный) размер расходов рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов водоснабжению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения


�Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов по водоотведению рассчитывается в ценах первого года срока действия Соглашения
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