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Проект концессионного соглашения

Концессионное соглашение 

(системы водоснабжения и водоотведения г. Медногорска)

	г. Медногорск
	"___"____________ 201__г.


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящем Концессионном соглашении, применяются в  значении указанном в Приложении 1. Иные термины и определения, содержащиеся в настоящем Соглашении, соответствуют терминам и определениям Федерального закона от 21 июня 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
1. ПРеАМБУЛА

Муниципальное образование г. Медногорск, от имени которого выступает Администрация г. Медногорска, в лице __________________________________________, действующего на основании _____________________________ (далее – "Концедент"), с одной стороны,

и _______________________________________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании __________________________________________________________ (далее – "Концессионер"), с другой стороны, именуемые совместно "Стороны" и по отдельности "Сторона", 
в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения концессионного конкурса от____, __________2015 г. № _________(далее – "Конкурс") заключили настоящее концессионное соглашение (далее – "Соглашение") о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Концессионер обязуется за свой счет и в соответствии с критериями, установленными Соглашением, создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 3 Соглашения (далее – «Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит (при реконструкции Объекта Соглашения) или будет принадлежать (при создании Объекта Соглашения) Концеденту, и осуществлять, используя Объект Соглашения, деятельность по водоснабжению и водоотведению (далее – «Концессионная Деятельность»), а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашением для осуществления Концессионной Деятельности (далее – «Проект»).

3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

Объектом Соглашения является имущество, технологически связанное между собой, принадлежащее Концеденту на праве собственности и составляющее совокупность объектов водоснабжения и водоотведения(системы водоснабжения и водоотведения) города Медногорска (далее – «Город»), предназначенное для осуществления Концессионной деятельности, подлежащее созданию и реконструкции. Состав Объекта Соглашения детально определен в Приложении 2 к Соглашению.

Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц, обременений и иных ограничений прав собственности Концедента на Объект Соглашения.
Состав, характеристики Объекта Соглашения, в том числе сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого Объекта Соглашения приведены в Приложении 2.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ИМУЩЕСТВА

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в Объект Соглашения и поименованное в Приложении 2, а также права владения и пользования Объектом Соглашения в сроки, установленные в разделе 9 Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами, в соответствии со статьей 9.6 Соглашения. В случае передачи отдельных объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, в разные моменты времени составляется отдельный акт приема-передачи для совокупности единовременно передаваемых объектов имущества. 

Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Концессионером всего имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, а также документов, указанных в Приложении 3, и подписания Сторонами всех актов приема-передачи, составленных для всех единовременно передаваемых объектов имущества, входящих в Объект Соглашения.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению 3 к Соглашению документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего Объекта Соглашения.

При составлении Актов приема-передачи Стороны вправе производить фото-, видеосъемку. При этом на фотографиях и видеоматериалах должна быть указана дата проведения съёмки. В Акте приема-передачи делается пометка о наличии фото и видео материалов, характеризующих состояние Объекта Соглашения 

Концедент не отвечает за какие-либо дефекты, в том числе за те, которые были им оговорены при заключении настоящего Соглашения, или были заранее известны Концессионеру, либо должны были быть обнаружены Концессионером во время осмотра или проверки Объекта Соглашения при заключении Соглашения. 

В течение срока действия настоящего Соглашения Концедент вправе передавать Концессионеру права владения и пользования объектами водоснабжения и водоотведения с последующим включением такого имущества в состав Объекта Соглашения, а Концессионер не вправе отказать в приеме указанных прав. Передаче Концессионеру подлежат следующие виды имущества в сфере водоснабжения и водоотведения, находящиеся или создаваемые в границах города Медногорска:

(i). вновь созданное имущество, находящееся в муниципальной собственности города Медногорска технологически и/или функционально связанное с Объектом Соглашения;

(ii). имущество и объекты водоснабжения и водоотведения, передаваемые из частной или государственной собственности (в том числе от различных ведомств) в муниципальную собственность города Медногорска и технологически и/или функционально связанное с Объектом Соглашения;

(iii). имущество, передаваемое в муниципальную собственность города Медногорска в результате разграничения имущества в соответствии с федеральным и региональным законодательством о разграничении имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации или в государственной собственности субъекта Российской Федерации и технологически и/или функционально связанное с Объектом Соглашения;

(iv). вновь выявленное и имеющееся бесхозяйное имущество технологически и/или функционально связанное с Объектом Соглашения.

В течение срока действия настоящего Соглашения Концедент имеет право передать Концессионеру по договорам аренды (субаренды) права владения и (или) пользования имущества, которое является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения Концессионера в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Концессионер не вправе отказаться от заключения договоров аренды (субаренды) права владения и (или) пользования имущества, указанного в пункте 4.4.
Государственная регистрация договоров аренды (субаренды), указанных в пункте 4.6 осуществляется за счет Концессионера.

Передача указанного в пункте 4.3. и 4.4.  настоящего Соглашения имущества осуществляется на основании Акта приема-передачи такого имущества.

При передаче Концессионеру в течение срока действия настоящего Соглашения имущества, указанного в пунктах 4.3. и 4.4. и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, Концедент обязан обеспечить компенсацию затрат Концессионера с момента подписания дополнительного соглашения (Акта приёма-передачи), возникающих в связи с необходимостью ремонта и доведения технического состояния данных объектов до требований, установленных действующими нормами и правилами, позволяющими обеспечить нормальную эксплуатацию и функционирование данных объектов.

После передачи объектов, указанных в пункте 4.3.и 4.4.настоящего Соглашения, Концессионер согласовывает с Концедентом смету расходов, необходимых для устранения технических недостатков технического обслуживания передаваемых объектов. После выполнения соответствующих работ затраты Концессионера, необходимые для их выполнения, включаются в Производственную программу Концессионера, разрабатываемую на следующий период тарифного регулирования. В случае отказа регулирующего органа учесть затраты, понесенные Концессионером на восстановление таких объектов, Концедент компенсирует затраты, понесенные Концессионером по восстановлению и обслуживанию объектов, за счет собственных средств, предусмотрев необходимое финансирование в бюджете соответствующего периода.

В случае если Стороны не пришли к единой оценке сметы расходов, необходимых для устранения технических недостатков передаваемых объектов, стоимость работ, указанных в смете, устанавливается на основании заключения специализированной организации (оценщика), привлекаемой Концедентом за счет Концессионера. Выбор специализированной организации (оценщика) осуществляется Концедентом самостоятельно. Расходы на привлечение специализированной организации (оценщика) включаются в сумму компенсации, предъявляемой Концессионером к уплате за работы, выполненные в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Соглашения. 

В случае несогласия любой из Сторон с заключением специализированной организации (оценщика), размер компенсации, выплачиваемой за проведение предусмотренных пунктом 4.8. настоящего Соглашения работ, может быть обжалован в суде.

В случае необходимости эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, собственник которых не установлен, или бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, Концедент обязан заключить с Концессионером договор эксплуатации указанного имущества на период оформления бесхозяйных объектов в муниципальную собственность (14 месяцев), а Концессионер обязан обеспечить эксплуатацию бесхозяйного имущества в соответствии с договором эксплуатации.

Обязанности по эксплуатации указанных пунктом 4.12 настоящего Соглашения объектов возникают у Концессионера со дня подписания с Концедентом передаточного акта указанных объектов, либо с момента принятия решения органами местного самоуправления города Медногорска о предоставлении Концессионеру средств на эксплуатацию указанных объектов за счет средств бюджета города Медногорска, или с момента заключения договора эксплуатации между Концессионером и Концедентом за счет средств Концедента допризнания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

В случае если принадлежащие Концеденту и передаваемые Концессионеру Объект Соглашения не обеспечивают обслуживание Потребителей или внутренние производственные процессы Концессионера с надлежащим качеством и/или в необходимых объемах, Концессионер обязан провести модернизацию, реконструкцию или восстановление данных Объектов с включением соответствующих мероприятий в свою Производственную или Инвестиционную программу.

На протяжении Срока действия настоящего Концессионного соглашения Концессионер обязан проводить инвентаризацию Объекта соглашения в порядке, установленном действующим законодательством, внутренним регламентом Концессионера и представлять результаты инвентаризации в письменном виде Концеденту по его запросу в течение 10 рабочих дней после получения Концессионером соответствующего запроса.

Концессионер обязан вести архив технической, эксплуатационной и исполнительной документации, а также материалы инвентаризации и паспортизации, своевременно вносить в документацию исправления, отражающие произведенные в процессе эксплуатации изменения конструкций, схем, условий эксплуатации сооружений, оборудования, коммуникаций и средств контроля и автоматизации, электромонтажные и принципиальные схемы электрооборудования. Изменения вносятся немедленно после оформления актов приема/пуска в эксплуатацию сооружений и оборудования, подвергшихся изменениям.

Постоянному хранению в архиве Концессионера подлежат:

(i). полные комплекты утвержденных технических проектов на строительство (реконструкцию) систем водоснабжения и водоотведения со всеми приложениями;

(ii). рабочие чертежи и исполнительная документация на строительство (реконструкцию) зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций;

(iii). оперативные схемы систем водоснабжения и водоотведения города Медногорска в целом и его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации, диаметров, длин, материала и года постройки трубопроводов, номеров колодцев (камер), отметок земли, труб или люка;

(iv). акты приемки сооружений, коммуникаций и оборудования в эксплуатацию;
(v). акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность;

(vi). акты испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу;

(vii). комплект паспортов и инструкций заводов-изготовителей на эксплуатируемое оборудование, агрегаты, механизмы, контрольно-измерительную аппаратуру;

(viii). генеральный план площадки водозаборных сооружений с нанесенными подземными коммуникациями и устройствами.

Концессионер обязан за свой счет производить восстановление утраченной или отсутствующей технической (проектной) документации. Утраченная или отсутствующая техническая (проектная) документация на вновь передаваемые объекты подлежит восстановлению за счет Концессионера. 

Концессионер обеспечивает учет и хранение всех электронных баз и иных систематизированных объемов имеющейся технической, статистической, экономической, социально-трудовой и иной информации, используемой в производственной деятельности Концессионера.

В случае прекращения действия Соглашения Концессионер обязан в течение 10 рабочих дней после окончания действия Соглашения передать всю информацию, указанную в пунктах 4.16. и 4.17. настоящего Соглашения, а также иную документацию, передача которой предусмотрена Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, Концеденту или уполномоченному им лицу. Передача информации и документации оформляется Актом приема – передачи технической документации и/или информации.

В случае если в срок, указанный в пункте 4.20. настоящего Соглашения, Концессионер не передаст информацию и документацию, передача которой предусмотрена Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, Концессионер уплачивает Концеденту штраф в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Соглашения.

В случае если в течение 30 (тридцати) рабочих дней Концессионер не передаст Концеденту документы и информацию, передача которой предусмотрена Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, Концедент или уполномоченное им лицо восстанавливает или разрабатывает указанную информацию за счет собственных средств, а Концессионер обязан компенсировать соответствующие расходы, понесенные в связи с разработкой и восстановлением указанных документации и информации в полном объеме.

5. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения

Концессионер обязан за свой счет создать новое имущество, которое будет входить в Объект Соглашения, если Стороны не договорились об ином, и/или реконструировать имущество, входящее в Объект Соглашения. Состав, описание, технико-экономические показатели создаваемого и/или реконструируемого имущества установлены в Приложении 2 к Соглашению в сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.Характеристики, которым должен отвечать Объект Соглашения после осуществления работ по строительству и/или реконструкции, указаны в Приложении 2 и Производственных и Инвестиционных Программах. Для целей создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения Концедент в соответствии с условиями Соглашения обязуется предоставить Концессионеру права аренды в отношении земельных участков, которые потребуются Концессионеру для целей созданияи/или реконструкции такого объектанедвижимого имущества, а также градостроительный план каждого соответствующего земельного участка.

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении 5.
Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с Производственными и Инвестиционными Программами, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Перечень земельных участков, которые потребуются Концессионеру для целей создания и/или реконструкции недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, с указанием характеристик таких земельных участков приводится в соответствующей Производственной или Инвестиционной Программе. Порядок предоставления земельных участков устанавливается Соглашением. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемое имущество, а также прав Концессионера на владение и пользование данным имуществом, в том числе:

(1) Концедент обязуется осуществить государственную регистрацию прав собственности на созданное имущество, являющееся Объектом Соглашения в течение одного месяца с даты получения Концессионером разрешения на ввод соответствующего объекта имущества в эксплуатацию и предоставления Концессионером Концеденту всех документов, необходимых для такой регистрации, за исключением документов, которые должны в соответствии с действующим законодательством предоставляться Концедентом;

(2) Стороны обязаны осуществить передачу создаваемого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с пунктом. 4.1 Соглашения.

Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов имущества, входящего в Объект Соглашения, подлежащих реконструкции, комплекс мероприятий, включая модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, в соответствии с Инвестиционными и Производственными Программами.Изменение целевого назначения реконструируемого Объекта Соглашения или его отчуждение не допускается.
Концессионер вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

Если для создания/реконструкции недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, требуется проектная документация в соответствии с действующим законодательством, Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом такую проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции имущества, а также для реализации иных инвестиционных проектов в рамках Соглашения до 1 апреля первого года каждого долгосрочного периода регулирования тарифов.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения, в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения и в соответствии с Производственными или Инвестиционными Программами.

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в том числе:

(3) принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения;

(4) не приостанавливать вывод в ремонт и из эксплуатации объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, для осуществления работ по Инвестиционным и Производственным Программам.

В случае, если по вине Концедента существуют препятствия для реализации Инвестиционной или Производственной Программы Концессионером, в том числе приостановка вывода объектов в ремонт и из эксплуатации, Концедент обязан выплатить Концессионеру сумму выпадающих доходов, равную недополученным доходам, которые Концессионер получил бы при реализации утвержденной Инвестиционной или Производственной Программы.

Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

(5) После утверждения Инвестиционной и Производственной Программы Концедент и Концессионер согласовывают план получения Концессионером сервитутов или прав аренды на земельные участки, необходимые для реализации Инвестиционной или Производственной Программы на следующий год, ежегодно в срок 20 (двадцать) рабочих дней с момента утверждения Инвестиционной Программы и 20 (двадцать) рабочих дней с момента утверждения Производственной программы.Концедент обязуется зарегистрировать такие соглашения о предоставлении сервитутов, в течение 30 дней, после их утверждения.

Концедент обязан предоставлять сервитуты или прав аренды на землю, необходимые для проведения работ, предусмотренных Инвестиционной и Производственной Программой на текущий год, не позднее 1 апреля текущего года. Разовые платежи собственнику земли, возникающие при предоставлении сервитутов на землю оплачивает Концессионер. Плату за сервитут собственнику земли оплачивает Концессионер.

Содействие Концедента, предусмотренное настоящим пунктом (а), осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

(6) Концедент обязан предоставить иные допуски и разрешения, необходимые для проведения работ, предусмотренных Инвестиционной и Производственной Программой на текущий год, в срок до 1 апреля текущего года;

(7) Концедент при подготовке программ благоустройства Города учитывает Инвестиционные и Производственные Программы Концессионера в части осуществления мероприятий по благоустройству территории строительства и территории реконструкции объектов, входящих в Объект Соглашения. Стороны вправе согласовать и изменить порядок и перечень мероприятий по благоустройству территории строительства и реконструкции объектов, входящих в Объект Соглашения, в целях недопущения дополнительных расходов Концессионера, вызванных несогласованностью программ благоустройства Города и Инвестиционных и Производственных Программ Концессионера.

Концессионер вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ в рамках реализации соответствующих инвестиционных проектов третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

В случае возникновения не зависящих от Концедента обстоятельств, являющихся причиной задержки или невозможности выполнения обязательств по данному пункту, Стороны обязаны согласовать и внести изменения в Соглашение. Все дополнительные расходы в случае возникновения не зависящих от Концедента обстоятельств, являющихся причиной задержки или невозможности выполнения обязательств по данному пункту, несет Концессионер.

Концедент вправе предоставить Концессионеру средства на финансирование расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения в случаях, в размере и сроки, указанные в Приложении 6 к Соглашению.

Концедент обязуется предоставить Концессионеру средства на финансирование расходов на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения  в случаях, размере и сроки, указанные в Приложении 6 к Соглашению.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и/или реконструкции Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в пунктах 14.1, 14.3, 14.6. Соглашения.

При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и/или реконструкцию и/или ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и/или использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложении 2 к Соглашению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, согласно Приложению 2 и последующим Инвестиционными Производственным Программам.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, установленный пунктом 9.4 Соглашения. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) создаваемых объектов, входящих в состав Объекта Соглашения не позднее месяца после ввода объектов в эксплуатацию.

Право собственности на Объекты Соглашения, созданные Концессионером за счет собственных и/или заемных средств, тарифов, равно как и на отделимые и неотделимые улучшения Объекта Соглашения, возникает у Концедента с момента и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Концессионеру предоставляются права владения и пользования данным имуществом.

Право собственности на имущество, созданное за счет бюджетных средств или за счет средств Концедента, равно как и на отделимые и неотделимые улучшения движимого и недвижимого Имущества, переданного Концессионеру по настоящему Соглашению, выполненные за счет указанных в настоящем пункте средств, возникает у Концедента с момента и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Концессионеру предоставляются права владения и пользования данным имуществом.

Имущество, созданное Концессионером в течение действия настоящего Соглашения и являющееся частью системы водоснабжения и водоотведения города Медногорска, по окончании действия Соглашения передается безвозмездно в муниципальную собственность города Медногорска. 

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объемах, указанных в Инвестиционных Программах.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ________________________________.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении 7.
Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с Инвестиционными Программами на каждый долгосрочный период, определяемый согласно графикам Инвестиционных Программ. 

Работы по созданию и реконструкции недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, считаются завершенными Концессионером в дату получения разрешения на ввод в эксплуатацию, что оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Акт должен быть подписан не позднее, чем через 10 дней с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае если при создании, реконструкции Объекта Концессионного Соглашения Концессионером (иными лицами, за которых он отвечает) было допущено нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, Техническими регламентами, Проектной документацией или иными обязательными требованиями к качеству Объекта Соглашения, или возникли дефекты или аварии, Концедент обязан в течение пяти (5) дней с даты обнаружения нарушения, дефектов или аварий направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение, дефекты или аварии с указанием соответствующего пункта Соглашения и/или иного документа, требования которого нарушены. Факт указанного нарушения фиксируется в Акте, подписанном Концедентом и Концессионером.

Концессионер обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения соответствующих нарушений, дефектов или аварий (а если недостатки обнаружены Концедентом – тогда в течение двадцати четырех (24) часов с момента получения соответствующего уведомления) устранить обнаруженные нарушения, дефекты или аварии, если иной срок, достаточный для устранения нарушений, дефектов или аварий, не будет установлен в соответствующем уведомлении, направленном Концедентом Концессионеру. 

В случае если при создании, реконструкции Объекта Соглашения Концессионером (иными лицами, за которых он отвечает) было допущено нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, Техническими регламентами, Проектной документацией или иными обязательными требованиями, приведшие к причинению убытков третьим лицам, прекращению или снижению качества водоснабжения или водоотведения, Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков третьим лицам.

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и реконструкцию и (или) ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения.

Концедент вправе осуществлять контроль за работами по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту Объекта Соглашения, выполняемыми Концессионером. В случае если Концедент принял решение осуществить контроль за работами по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту Объекта Соглашения, он уведомляет об этом Концессионера не позднее, чем за один день до осуществления контрольной проверки. 

Приемка выполненных Концессионером работ по капитальному ремонту, реконструкции Объекта Соглашения выполняется Концедентом самостоятельно с уведомлением Концессионера о завершении таких работ за пять рабочих дней до предполагаемой даты их завершения.

В случае выявления Концедентом каких-либо недостатков в работе Концессионера, Концедент письменно уведомляет об этом Концессионера с указанием сроков, в течение которых такие недостатки должны быть исправлены.

Концессионер обязан исправить обнаруженные недостатки в сроки, устанавливаемые Концедентом, которые должны быть достаточными для устранения обнаруженных недостатков. 

Концедент в целях согласования программ благоустройства Города с Инвестиционными и Производственными Программами Концессионера обязуетсяпредоставить Концессионеру информациюо:

(а)
включении в программы благоустройства Города на следующий год мероприятий по благоустройству территорий после осуществления Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции имущества, предусмотренных Инвестиционной и Производственной Программой (далее - "Мероприятия по благоустройству"), не позднее 25 декабря текущего года; 

(б)
включении средств в бюджет Концедента на следующий год для выполнения Мероприятий по благоустройству не позднее 25 декабря текущего года; и

(в)
любых изменениях в программы благоустройства Города или в бюджет Концедента, которые касаются Мероприятий по благоустройству или могут повлечь невыполнение Концедентом обязательств по осуществлению Мероприятий по благоустройству, не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента принятия соответствующих изменений.

Концедент обязуется возместить Концессионеру убытки, возникшие в связи с невыполнением Концедентом своих обязательств по осуществлению Мероприятий по благоустройству, в полном объеме.

Концессионер не несет ответственность за проведение третьими лицами работ по новому строительству объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением ответственности за проведение мероприятий по заказу Концессионера, а также мероприятий, в том числе по заказу Концедента, которые необходимы для отключения систем водоснабжения и водоотведения (в целях выполнения мероприятий по ремонту и капитальному строительству объектов водоснабжения и водоотведения), которые необходимы для подключения вновь построенных, отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых Концессионером..

Концессионер участвует в составе комиссий, осуществляющих приемку в муниципальную собственность от третьих лиц объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих последующей передаче Концессионеру с целью дальнейшей их эксплуатации.

Концессионер участвует в определении и корректировке перечня, сроков строительства, объемов финансирования и иных аналогичных вопросов в отношении объектов нового строительства в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляемого третьими лицами. Концессионер обязан участвовать в процессе согласования изменений и дополнений в перечень таких объектов.

В отношении объектов водоснабжения и водоотведения, планируемых к созданию на территории города Медногорска третьими лицами и к передаче Концессионеру для дальнейшей эксплуатации, Концессионер имеет право:

i. подготовить и направить Концеденту письменное заключение, содержащее предложения Концессионера о целесообразности создания данных объектов, о параметрах объектов и систем с учетом прогноза спроса на водоснабжение и водоотведение, о местах размещения данных объектов и систем;

ii. участвовать в любых обсуждениях, касающихся указанных объектов;

iii. согласовывать техническое задание на разработку проектной документации по данным объектам;

iv. согласовывать разработанную проектную документацию.

Объекты водоснабжения и водоотведения, построенные третьими лицами, после их передачи в собственность города Медногорска передаются Концессионеру на основании дополнительного соглашения. Концессионер не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения о передаче ему объектов, входящих в систему водоснабжения и водоотведения.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования в отношении Объекта Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления Концессионной Деятельности.

Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения. 

Концессионер обязан согласовывать вывод объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в ремонт и из эксплуатации с уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами муниципальной власти.

Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, указанного в пункте 9.1. Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения.

Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается. 
Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления Концессионной деятельности, являются собственностью Концессионера.
Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении Концессионной Деятельности, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении Концессионной Деятельности, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Движимое имущество, созданное (приобретенное) Концессионером в рамках Соглашения взамен движимого имущества Концедента, переданного в качестве Объекта Соглашения и/или движимое имущество, созданное исключительно для целей эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, передается в собственность Концедента по окончании срока действия Соглашения.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении Концессионной Деятельности, является собственностью Концессионера.

Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества. На основании данного учета формируются ежегодные отчеты Концессионера Концеденту об изменениях в составе активов Концедента.

Концессионер ведет самостоятельный учет Объекта Соглашения, осуществляемый в связи с исполнением обязательств по Соглашению, а также производит начисление амортизации таких объектов и имущества.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, несет Концессионер в период с даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концедента Концессионеру до даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту.

Концессионер может страховать риски гибели или ущерба в отношении объектов, входящих в Объект Соглашения, а также объектов незаконченного строительством объекта. Выгодоприобретателем по таким договорам страхования будет являться Концессионер. 

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в сроки, указанные в пункте 9.8 Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, указанном в Приложении 9 к Соглашению, быть пригодным(-и) для осуществления Концессионной Деятельности, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения в том числе проектную документацию на Объект Соглашения одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

Концессионер вправе передать, а Концедент обязан принять отдельные объекты имущества, входящие в состав Объекта Соглашения до окончания срока действия Соглашения в случае, если такое имущество не требуется для осуществления Концессионером Деятельности по Соглашению, и если возврат такого имущества Концеденту не приведет к нарушению параметров оказываемых Концессионером услуг и несоответствию плану – графику достижения критериев Конкурса. 

Для передачи отдельных объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения Концеденту до окончания срока действия Соглашения Концессионер направляет Концеденту уведомление о возврате с перечнем соответствующих объектов и обоснованием их возврата. Концедент будет обязан осуществить приемку объектов в срок, составляющий 30 дней.

8. Порядок осуществления КОНЦЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять Концессионную Деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации.

Концессионер вправе предпринять все необходимые меры, разрешенные законодательством, в целях обеспечения сбора платежей потребителей.

Концессионер может организовать поступление платежей за реализуемые товары и оказываемые услуги через собственную рассчетно-кассовую организацию.

Концедент, в соответствии и в пределах своих полномочий и действующего законодательства, оказывает Концессионеру любую возможную поддержку по работе с неплательщиками и взысканию задолженности.

Концессионер обязуется обеспечить значение показателей, указанных в Конкурсной Документации не ниже значений, указанных в Конкурсном Предложении. Набор соответствующих показателей и их значения представлены в Приложении 5. 

Концессионер обязан осуществлять Концессионную Деятельность, в течение срока, совпадающего со сроком эксплуатации Объекта Соглашения, указанным в пункте 9.5 Соглашения.

Концессионер вправе передавать с согласия Концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями Соглашения, Объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения по Соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по Соглашению. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения и (или) иным передаваемым Концедентом Концессионеру по Соглашению имуществом.
Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление Концессионной Деятельности своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 

Концессионер не несет ответственность за негативные последствия, в т.ч. экологические, возникшие при эксплуатации объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, которые случились по вине лиц, эксплуатировавших данные объекты до заключения Соглашения. Концессионер вправе обратиться к Концеденту с регрессным требованием, а Концедент обязуется возместить Концессионеру все расходы и убытки, понесенные Концессионером в связи с наступлением таких негативных последствий.

Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по Соглашению с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по Соглашению.

Концессионер вправе использовать права по Соглашению в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором (-ами), в той мере, в которой это не противоречит Соглашению и применимому законодательству.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, в форме банковской гарантии в размере  100 000 (сто тысяч) рублей. 
Концессионер обязан получить и, при необходимости, продлевать все необходимые для осуществления Концессионной Деятельности, лицензии, разрешения, допуски и свовременно оформлятьнормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ. Концедент в пределах своих полномочий содействует Концессионеру в получении лицензий, разрешений и допусков для целей осуществления Концессионной Деятельности.

Обслуживание Потребителей должно осуществляться непрерывно, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и случаев, оговоренных в договорах, заключаемых Концессионером с Потребителями.

Концессионер обязан обеспечивать всех Потребителей услугами холодного водоснабжения и водоотведения на уровне соответствующем по своим качественным характеристикам нормативным требованиям, установленным действующим законодательством, договорами, заключенными Концессионером с Потребителями.

Концессионер обязан предоставлять Потребителям холодную воду и услуги водоотведения в объеме, предусмотренном договорами с Потребителями (если иное не предусмотрено законодательством) и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами указанного договора.

Перерывы для проведения ремонтных и профилактических работ, работ по подключению новых Потребителей, а также иные перерывы и прекращения водоснабжения и водоотведения допускаются в случаях, установленных законодательством, но только после предварительного уведомления (в письменной форме) Потребителей в установленном законодательством порядке. 

Концессионер обязан поддерживать необходимое давление в системах водоснабжения, соблюдать необходимые требования по предупреждению разрывов, повреждений сетей.

Концессионер обязан устранять дефекты и аварии, а также выполнять заявки Потребителей в сроки, установленные законодательством и договором с Потребителем.

Концессионер обязуется сформировать аварийно-диспетчерскую службу, ответственную за обеспечение безопасности водоснабжения и водоотведения и действующую на основании Положения об аварийно-диспетчерской службе, утверждаемого Концессионером не позднее дня передачи Концессионеру Имущества по настоящему Соглашению. 

Концессионер обязан:

i. вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Потребителей на режим и качество водоснабжения и предоставления услуг водоотведения, учет их исполнения; 

ii. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять Потребителю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа.

По требованию Потребителей Концессионер обязанв  направлять своего представителя для выяснения причин непредставления или некачественного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, с составлением соответствующего акта, а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителей в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным водоснабжением или водоотведением. Время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от Потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с Потребителем не согласовано иное время.

Концессионер обязан производить по требованию Потребителей производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности исчисления предъявленного Потребителю к уплате размера платы, задолженности или переплаты Потребителя за водоснабжение и (или) водоотведение, правильности начисления Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать Потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.

После окончания Срока действия настоящего Соглашения Концедент совместно с Концессионером обязаны предпринять все необходимые меры для продолжения непрерывного представления услуг водоснабжения и водоотведения всем Потребителям, расположенным в зоне деятельности Концессионера.

Концессионер обязан при разработке своих Производственных и Инвестиционных программ планировать мероприятия, направленные на увеличение количества Потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением и услугами централизованного водоотведения в границах территории города Медногорска.

Концессионер после передачи ему Объекта Соглашения по настоящему Соглашению обязан заключить со всеми Потребителями договоры водоснабжения и (или) водоотведения, поддерживать их в актуальном состоянии в течение действия настоящего Соглашения.

В договоре водоснабжения и водоотведения, заключенном между Концессионером и Потребителем, должна быть представлена следующая информация:

i. информация о Концессионере, в том числе наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации, режим работы, фамилия, имя и отчество руководителя;

ii. наименование предоставляемых Потребителю товаров, услуг;

iii. тарифы на предоставляемые товары и/или услуги и правила уведомления Потребителя об их изменении, включая реквизиты нормативных правовых актов, на основании которых применяются тарифы, порядок и форма оплаты;

iv. параметры качества предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, предельные сроки устранения дефектов, аварий и иных нарушений порядка предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;

v. режим предоставления товаров и услуг;

vi. порядок расчета стоимости представляемых товаров и услуг при наличии или отсутствии (временном или постоянном) приборов учета;

vii. порядок составления и подписания актов, а также формирования комиссии для их подписания при нарушении условий договора по предоставлению товаров и услуг;
viii. процедуры выставления счетов;

ix. действия, предпринимаемые Концессионером, в случае неоплаты счетов Потребителем и порядок действий Потребителя по урегулированию возникшей задолженности;

x. право доступа Концессионера на территорию Потребителя (в принадлежащее потребителю помещение, здание, иной объект капитального строительства), в том числе, для проверки показаний приборов учета и право на осуществление соответствующих процедур проверки;

xi. действия Потребителя при возникновении вопросов или жалоб относительно качества обслуживания или правильности выставления счетов;

xii. процедуры разрешения споров;

xiii. адреса и номера телефонов аварийно-диспетчерской службы;

xiv. прочие сведения, если это предусмотрено законодательством или договором с Потребителем.
Все договоры, заключаемые Концессионером с Потребителями, а также с любыми третьими лицами в целях обеспечения непрерывности предоставления Потребителям услуг и коммунальных ресурсов, должны содержать положения, подтверждающие возможность передачи прав и обязанностей Концессионера по данным договорам третьему лицу в случае расторжения настоящего Соглашения. 

В течение срока действия настоящего Соглашения Концессионер гарантирует осуществление своей текущей производственной деятельности в объеме, позволяющем постоянно обеспечивать текущие потребности всех Потребителей, с которыми заключены договоры на предоставление ресурсов и оказание услуг.

Концессионер обязан заключать договоры водоснабжения и водоотведения с любыми новыми потребителями, которые обратятся к нему с предложением о заключении таких договоров при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения). При этом договоры с Потребителями – юридическими лицами, непосредственно использующих услуги водоснабжения и водоотведения для своей производственной деятельности, заключаются на согласовываемых Концессионером и данными Потребителями условиях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Концессионер обязан осуществлять водоснабжение и водоотведение, а также осуществлять подключение (технологическое присоединение) новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения по регулируемым ценам (тарифам), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Концессионер обязан вести учет своих Потребителей (карточки абонентов и иные аналогичные формы учета) и поддерживать данную информацию в актуальном состоянии, передать актуальную информацию о потребителях Концеденту по окончании Срока действия настоящего Соглашения.

Договоры, заключаемые Концессионером с Потребителями в жилищной сфере, не могут противоречить требованиям действующего жилищного и иного законодательства. 

При несвоевременной и (или) неполной оплате Потребителями выставленных Концессионером счетов Концессионер обязуется предпринимать все меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по повышению собираемости платежей Потребителей, вплоть до ограничения водоснабжения и водоотведения, отключения Потребителей в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. 

В целях обеспечения оплаты выставленных счетов Концессионер обязан инициировать судебные иски в отношении Потребителей, которые не исполняют и (или) несвоевременно исполняют свои обязательства по оплате предоставленных им услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

При наличии у Потребителей на узле учета воды приборов учета, внесенных в Государственный реестр средств измерений и с не истекшим сроком поверки, технические характеристики которых обеспечивают достоверность измерений объемов потребления и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Концессионер ведет расчеты со своими абонентами на основании показаний данных приборов учета. Расходы на эксплуатацию (поверку, снятие показаний, техническое обслуживание, замену, освидетельствование, другие расходы) приборов учета, установленных и принадлежащих Потребителям, несут сами Потребители за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством. Расходы на установку пломб на прибор учета, а также расходы на эксплуатацию (поверку, снятие показаний, установку, техническое обслуживание, замену, другие расходы) приборов учета, принадлежащих Концессионеру, несет Концессионер, и данные расходы включаются в Производственную программу Предприятия.

Концессионер обязан в течение 1 (одного) месяца с момента получения от Потребителя уведомления об установке приборов учета, отвечающих нормативным требованиям действующего законодательства и техническим требованиям, ввести такие приборы учета в эксплуатацию, и приступить к осуществлению расчетов за энергетические ресурсы, с применением этих приборов учета, не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода приборов учета в эксплуатацию.

Концессионер обязан информировать Потребителей о плановых перерывах предоставления водоснабжения не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала перерыва.

Концессионер обязуется в течение 1 (одного) месяца с момента утверждения в порядке, установленном законодательством, опубликовать свою Инвестиционную программу, а также обеспечить к ней публичный доступ для всех Потребителей и любых заинтересованных лиц. Концессионер также обязуется опубликовывать отчеты по всем вносимым в Инвестиционную программу изменениям и дополнениям, начиная с четырнадцатого календарного дня от даты принятия таких изменений и дополнений.

Концессионер имеет право самостоятельно определять порядок и условия реализации своей Информационной политики в части предоставления информации третьим лицам в добровольном порядке. 

Вся предоставляемая Концессионером информация должна проходить предварительную проверку на полноту предоставляемых данных и их достоверность. Ответственность за полноту и достоверность информации о Концессионере и результатах его деятельности несет руководство Концессионера. 

В предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и прочим применимым законодательством случаях и на основании запроса соответствующего лица Концессионер обязан определять и предоставлять технические условия подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.
Концессионер выдает застройщику технические условия на подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения при наличии технической возможности. 

Подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Подключение (технологическое присоединение) объектов застройщика к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в эксплуатации у Концессионера, осуществляется только после выполнения застройщиком требований по организации узлов учета, определенных в договоре о подключении (технологическом присоединении).

За подключение (технологическое присоединение) объектов застройщика к системам водоснабжения и водоотведения Концессионер взимает плату за подключение (технологическое присоединение) в случаях и в размере, установленных действующим законодательством. Необходимые работы по подключению (технологическому присоединению) могут также финансироваться за счет средств городского или иных бюджетов.

Все объекты водоснабжения и водоотведения и иное оборудование (включая приборы, узлы учета и средства передачи информации), эксплуатируемые Концессионером до границ балансового раздела, обслуживаются и ремонтируются Концессионером в соответствии с его Производственной программой в пределах средств, заложенных на данные цели в тарифах Концессионера, утвержденных в соответствии с данной программой.

Концессионер не вправе за счет средств, включенных в его тарифы, обслуживать имущество как находящееся за границами балансового раздела, так и любое имущество, находящееся в собственности, пользовании, аренде, найме или на любом ином вещном праве у третьих лиц, за исключением случаев, если указанное имущество данным третьим лицам предоставлено самим Концессионером.

Производственная деятельность Концессионера осуществляется на основании Производственной программы, формируемой в соответствии с требованиями действующего законодательства. Производственная программа Концессионера представляет собой совокупность задач, направленных на осуществление комплекса мер по текущему техническому обслуживанию, реконструкции Объекта Соглашения с целью обеспечения повышения надежности работы Объектов, энергосбережения и повышений энергетической эффективности производства.

Производственная программа разрабатывается Концессионером и согласовывается с Концедентом на очередной период регулирования тарифов, но не менее чем на 1 (один) год и является основой для определения финансовых потребностей Концессионера, необходимых для реализации данной программы.

Источниками обеспечения финансовых потребностей Концессионера, необходимых для выполнения его согласованной Производственной программы, помимо тарифов на товары и услуги, предоставляемые Концессионером, могут являться средства федерального, регионального или местного бюджетов.

Производственная программа разрабатывается Концессионером в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством, в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов, принятых на региональном уровне. Производственная программа разрабатывается Концессионером с учетом требований настоящего Соглашения.

Внесение изменений в Производственную программу может осуществляться только самим Концессионером, в том числе и для учета замечаний Концедента в процессе согласования Производственной программы перед представлением её в Уполномоченный Орган для утверждения тарифов на следующий период тарифного регулирования.

Концессионер осуществляет свою производственную деятельность в строгом соответствии с Производственной программой, утвержденной в установленном порядке. Выполнение работ по эксплуатации Объекта Соглашения, переданного по Соглашению, или построенного Концессионером, не предусмотренных Производственной программой, согласовывается с Концедентом, за исключением случаев, когда выполнение этих работ вызвано ликвидацией аварий или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

Производственная программа должна содержать:

i. перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке;

ii. планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);

iii. объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы;

iv. график реализации мероприятий Производственной программы;

v. целевые показатели деятельности;

vi. иные сведения, предусмотренные порядком разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требованиями к составу производственных программ, которые утверждены Правительством Российской Федерации.

Производственная программа должна обеспечивать отпуск питьевой воды всем Потребителям и прием сточных вод от всех Потребителей Концессионера с установленным уровнем надлежащего качества. В случае если в процессе согласования Производственной программы Уполномоченный Орган настаивает на такой корректировке программы, которая приведет к невозможности обеспечения надлежащего качества обслуживания Потребителей, Концессионер обязан сообщить Концеденту о данном факте. Концедент обязуется рассмотреть возникшую ситуацию, принять решение о целесообразности предлагаемого изменения Производственной программы Концессионера. В случае принятия решения о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в Производственную программу оказать помощь Концессионеру в защите согласованной Производственной программы в Уполномоченном Органе.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одним из приоритетных направлений деятельности Концессионера. Показатели повышения энергетической эффективности определены Соглашением.

С целью повышения энергетической эффективности Концессионер обязан проводить энергоаудит на эксплуатируемом им Объекте Соглашения в порядке, установленном законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. По результатам энергоаудита:

i. Концессионер составляет перечень мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности с указанием стоимости и сроков исполнения работ;

ii. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности включается в Производственную или Инвестиционную программу Концессионера;

iii. Концессионер вправе проводить мероприятия по повышению энергоэффективности за счет собственных средств, при этом экономия средств, достигнутая за счет выполненных Концессионером мероприятий по повышению энергетической эффективности, остается в распоряжении Концессионера в течение следующих 5 лет после их выполнения. Если достигнутая экономия не учитывается органом регулирования при установлении тарифов, то Концессионер вправе потребовать от Концедента компенсации таких выпадающих доходов.

Концессионер обязан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить установку коллективных приборов учета в многоквартирных домах, в которых данные приборы отсутствуют и собственники помещений в которых не выполнили требования указанного федерального закона. Расходы, понесенные Концессионером по организации приборного учета в таких многоквартирных домах, возмещаются собственниками помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) лет с момента установки таких приборов учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если собственники помещений не выразили намерения оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 

Концессионер обязан, неся соответствующие затраты, поддерживать и периодически подтверждать экологические стандарты своей деятельности, направленные на выполнение всех норм экологического законодательства Российской Федерации, связанных с обеспечением экологических требований и требований безопасности в отношении производственной деятельности Концессионера.

Свою инвестиционную деятельность Концессионер осуществляет в соответствии с:

i. законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении;

ii. Генеральным планом города Медногорска;

iii. Правилами землепользования и застройки в городе Медногорске;

iv. Программами, утвержденными органами местного самоуправления города Медногорска;

v. Утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения;

vi. иными документами, утвержденными органами местного самоуправления города Медногорска.

Для достижения целей, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер обязуется выполнять мероприятия по строительству, модернизации и развитию Объекта Соглашения в соответствии с мероприятиями, указанными в его Производственных и Инвестиционных программах.

Денежные средства, поступающие от застройщиков в виде платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, используются Концессионером для реализации инвестиционных мероприятий, в том числе для погашения привлеченных Концессионером для выполнения Инвестиционных обязательств заемных средств, а также расходов по привлечению и обслуживанию заемных средств.

Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия Соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Концедент не позднее дня заключения Соглашения должен отправить Концессионеру техническое задание на разработку Инвестиционной программы.

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы разрабатывается на основании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска (при её наличии), с учетом документов территориального планирования города Медногорска и конкурсного предложения Концессионера.

Срок действия Инвестиционной программы Концессионера определяется техническим заданием на разработку Инвестиционной программы и не может быть менее 3 (трех) лет.

Техническое задание в обязательном порядке должно включать в себя информацию о планируемых сроках и объемах нового строительства с указанием адреса, на котором данное строительство будет осуществляться. В случае изменения планируемых объемов строительства и градостроительных планов Концедент вправе инициировать процедуру изменения Технического задания, на основании которого была утверждена Инвестиционная программа Концессионера.

Концессионер обязан разработать и представить на утверждение или согласование Концеденту Инвестиционную программу в течение первых 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Соглашения. Инвестиционная программа Концессионера разрабатывается только на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, утверждаемого Концедентом в установленном законодательством порядке. 

Концедент обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения от Концессионера Инвестиционной программы согласовать представленную Инвестиционную программу.

Концессионер при разработке и реализации своей Инвестиционной программы обязан планировать и осуществлять мероприятия, направленные на увеличение процента обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения на территории города Медногорска, при условии не ухудшения качества обслуживания имеющихся Потребителей. Данные мероприятия являются приоритетной задачей Концессионера, финансирование которой должно осуществляться в приоритетном порядке.

Инвестиционная программа включает в себя:

i. перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов водоснабжения и водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;

ii. объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

iii. график реализации мероприятий Инвестиционной программы;

iv. расчет эффективности инвестирования средств;

v. перечень, физические объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по проектированию, строительству и реконструкции Объекта Соглашения, а также оценку всех необходимых затрат на выполнение Инвестиционной программы на весь срок ее действия;

vi. порядок и источники погашения затрат, связанных с выполнением Концессионером утвержденной Инвестиционной программы (обеспечение финансовых потребностей необходимых для ее реализации);

vii. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестиционная программа Концессионера подлежит ежегодной корректировке с учетом выполненных в истекшем календарном году объемов работ, полученного и планируемого на следующий календарный год объема финансирования, изменения прогноза подключаемых нагрузок и иных показателей, подлежащих ежегодному изменению в соответствии с фактическими значениями данных показателей, при этом неизменным остается перечень мероприятий и их стоимость. Указанная корректировка Инвестиционной программы должна быть осуществлена не позднее начала второго квартала текущего календарного года. 

Концессионер вправе принять решение об изменении перечня мероприятий Инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию Инвестиционной программы в целом.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы являются основой для формирования тарифов, а также для выделения бюджетных средств Концессионеру в случае, если без соответствующего бюджетного финансирования подключение (технологическое присоединение) новых объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры будет невозможным.

В случае недостаточности средств для реализации всех мероприятий, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой, Концессионер обязан обратиться к Концеденту с требованием о корректировке технического задания на разработку Инвестиционной программы. Концедент обязан выполнить корректировку технического задания в течение 5 дней с даты обращения Концессионера. При корректировке Технического задания в первую очередь должно быть сохранено финансирование наиболее приоритетных мероприятий.

Концессионер обязан при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Соглашением, осуществлять реализацию производимых товаров, работ и оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам), если иное не установлено действующим законодательством. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской области. Производственная программа, подготовленная Концессионером, до направления в Уполномоченный Орган должна быть согласована с Концедентом.

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги водоснабжения и водоотведения согласованные с Уполномоченным Органом, указаны в Приложении 10 к Соглашению.

Регулирование тарифов на оказываемые услуги водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с методом индексации. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера согласованные с Уполномоченным Органом, указаны в Приложении 10 к Соглашению.
В случае изменения перечня и значений долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, Приложение 7 к Соглашению подлежит пересмотру по требованию Концессионера с учетом положений пункта 15.6 Соглашения.

Отсутствие или недостаточность предусмотренного бюджетного финансирования мероприятий Инвестиционной и (или) Производственной программы, несоблюдение графика финансирования мероприятий являются основаниями для переноса срока завершения реализации данного мероприятия Инвестиционной и (или) Производственной программы на согласованные Сторонами сроки или же является основанием для проведения Концессионером внешних заимствований, с целью обеспечения безусловной реализации запланированных мероприятий.

Концедент в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право осуществлять мониторинг реализации Инвестиционной программы Концессионера. 

Концессионер обязан предоставлять Потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

9. Сроки по Соглашению

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 5 полных лет со дня заключения Соглашения.

Сроки создания и реконструкции объектов, входящих в Объект Соглашения, ввода в эксплуатацию объектов, входящих в Объект Соглашения определяются согласно Приложению 2 и Производственным и Инвестиционным Программам на соответствующий период.
Срок начала использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения исчисляется с даты, следующей за датой выполнения последнего из следующих условий:

(8) выполнение обязательств Концедента, указанных в пункте 4.1, 4.2 и 4.4. Соглашения;

(9) утверждение тарифа Концессионеру на условиях параметров долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении 10 к Соглашению, с учетом фактических объемов затрат неподконтрольных расходов;

(10) получение Концессионером всех разрешений, лицензий и допусков для осуществления эксплуатации.

В случае если данные условия не выполнены по независящим от Концессионера причинам, то Концессионер не приступает к эксплуатации Объекта Соглашения вплоть до выполнения этих условий.

Срок окончания эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения «__» _________ 20__ г.

Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения составляет не более 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.

Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения составляет не более 1 месяца со дня окончания действия Соглашения.

Срок осуществления Концессионной Деятельности, равен сроку действия Соглашения.

Срок согласования Концедентом Инвестиционной Программы, а в случае наделения органа местного самоуправления полномочиями утверждения Инвестиционной программы – срок утверждения Инвестиционной программы, не должен превысить 1 месяца с момента передачи проекта Инвестиционной программы Концессионером Концеденту.

10. Плата по Соглашению

Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Медногорска. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий. Для контроля за деятельностью Концессионера Стороны формируют техническую комиссию (далее – «Техническая Комиссия») в составе представителей Концедента, Концессионера и независимого технического консультанта (далее – «Технический Эксперт») для рассмотрения вопросов и разногласий касательно процесса, условий и сроков реализации Производственных и Инвестиционных Программ, принятия отдельных технических и финансовых решений и иных вопросов в соответствии с соглашением о порядке участия сторон в деятельности Технической Комиссии, заключаемым между Концедентом, Концессионером и Техническим Экспертом. Техническая Комиссия также может привлекаться для установления виновности Концедента в связи с переносом срока реализации Производственной или Инвестиционной Программы, подтверждения факта наступления существенного изменения обстоятельств.Решения Технической Комиссии должны приниматься простым большинством голосов. 

Технический Эксперт является независимой организацией с опытом оценки проектов аналогичных или схожих с проектом, реализуемым в рамках Соглашения. Кандидатура Технического Эксперта определяется и утверждается по согласованию Сторон. Концедент согласовывает с Техническим Экспертом готовность принять участие в работе Технической Комиссии. 

Технический Эксперт привлекается для разрешения Сторонами спорных технических вопросов по эксплуатационной и инвестиционной деятельности Концессионера, а также для проверки по окончании долгосрочного периода регулирования Производственной и Инвестиционной Программы, на соответствие параметрам, указанным в проектной документации, Производственной, Инвестиционной Программе и Соглашении.Услуги Технического Эксперта оплачиваются Концессионером.

Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Концессионной Деятельности, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению Концессионной Деятельности. Концессионер должен быть уведомлен Концедентом о дате и времени посещения Объекта Соглашения уполномоченными Концедентом органами или юридическими лицами и необходимости предоставления Концессионером соответствующей документации указанным лицам заблаговременно не менее чем за 1 (один) рабочий день.

Концедент и (или) уполномоченный им орган или юридическое лицо имеют право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению. 

Концедент имеет право запрашивать, а Концессионер обязан передавать Концеденту следующую информацию по договорам подряда на выполнение работ, включенных в Производственную и Инвестиционную Программу:

(1) сроки выполнения договора подряда;

(2) техническое задание в рамках договора подряда;

(3) условия расторжения договора подряда; 

(4) гарантии соблюдения подрядчикомсроков, требований проектной документации, иных обязательных требований, установленных Инвестиционной и Производственной программами, настоящим Соглашением в рамках договора подряда.

Концессионер ежегодно готовит отчет для Концедента, касающийся текущего состояния переданного и созданного имущества Концедента, параметров оказываемых услуг, соответствия плану – графику достижения критериев конкурса, показателей надежности, качества, энергетической эффективности иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения. Отчет готовится по окончании очередного года реализации Соглашения (в срок до 01 июля текущего года). Технический Эксперт, по требованию Концедента, должен провести проверку отчета Концессионера на соответствие данных отчета фактическим.

На протяжении Срока действия настоящего Концессионного Соглашения Концессионер обязан проводить инвентаризацию Объекта Концессионного Соглашения в порядке, установленном действующим законодательством, внутренним регламентом Концессионера и представлять результаты инвентаризации в письменном виде Концеденту пов течение 10 рабочих дней после получения Концессионером результатов инвентаризации. Концедент имеет право проводить проверку результатов инвентаризации собственного имущества на предмет соответствия имущества передаточным актам и отчетам Концессионера об изменениях в составе имущества, переданного Концессионеру по Соглашению. Концессионер должен быть письменно предупрежден о такой проверке и уполномоченных на проведение проверки Концедентом органов или юридических лиц не позже, чем за 1 (один) месяц до начала проверки.

Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Результаты осуществления контроля засоблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на  официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером Производственной программы и Инвестиционной программы. Концедент или уполномоченное им лицо обязаны за 3 (три) рабочих дня до проведения проверки уведомить Концессионера о времени, месте проведения проверки и перечне необходимой для проверки документации. В экстренных случаях проверка может проводиться без предварительного уведомления Концессионера. Экстренными считаются следующие случаи:

(1) возникновения аварии на Объекте Соглашения, переданном Концессионеру;

(2) получение жалобы от граждан или организаций на действия или бездействия Концессионера;

(3) нарушения согласованного графиков исполнения капитальных или текущих ремонтов;

(4) непредставление Концессионером информации о выполнении графиков капитальных или текущих ремонтов.

По результатам проверки Концедент составляет Акт, в котором указываются перечень недостатков, нарушений и срок устранения выявленных недостатков и нарушений. В случае если выявленные недостатки и нарушения не были устранены в установленные в Акте сроки, Концедент вправе самостоятельно и (или) силами третьих лиц устранить выявленные недостатки и нарушения с компенсацией понесенных затрат Концессионером.

Концедент обязан ежегодно проводить проверки использования переданного Концессионеру Имущества на предмет его соответствия требованиям настоящего Соглашения.
12. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

В случае нарушения Концессионером обязательств, указанных в пункте 5.7. Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженные нарушения с указанием конкретных нарушений. Срок устранения нарушений составляет 1 (один) месяц с момента получения Концессионером указанного требования.

В случае, если Концессионер вводит в эксплуатацию объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, имеющие худшие технико-экономические показатели, чем те, которые установлены в Приложениях 2, 4 к Соглашению, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления несоответствия технико-экономических показателей, но не позднее чем 3 (три) месяца с момента ввода в эксплуатацию объектов, по которым выявлены несоответствия указанных показателей, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить несоответствие фактических технико-экономических показателей, значениям, установленным в Приложениях 2, 4 с указанием конкретных несоответствий. Срок устранения нарушений составляет 1 (один) год с момента получения Концессионером указанного требования. 

В случае невозможности устранения несоответствий, указанных Концедентом, согласно пункту 14.4 Соглашения Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения денежных средств в сумме, равной стоимости приведения фактических технико-экономических показателей вводимых в эксплуатацию объектов в соответствие с установленными в Приложениях 2, 4.

Концедент имеет право на возмещение фактически доказанных убытков и расходов, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению (в том числе уклонение Концессионера от подписания акта (ов) приема-передачи), указанных в пунктах 5.5, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3. Соглашения. Концессионер возмещает указанные убытки и расходы в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по указанным пунктам возникло по вине Концессионера.

Концедент несет перед Концедентом ответственность за причинение ущерба, вызванного случайной гибелью или случайным повреждением объектов, входящих в  состав Объекта Соглашения в период с даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концедента Концессионеру до даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту.

Концессионер имеет право на возмещение фактически доказанных убытков и расходов, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по Соглашению (в том числе уклонение Концедента от подписания акта (-ов) приема-передачи), указанных в пунктах 4.1, 4.3, 5.4, 5.8, 5.9,  7.3, 12.9 Соглашения Концедент возмещает указанные убытки и расходы в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств по указанным пунктам возникло по вине  Концедента.

Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 7.1, 7.2 Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения, в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по указанным пунктам возникло по вине Концессионера.

За предоставление Потребителям услуг ненадлежащего качества и (или) с нарушением объема поставки товаров и услуг, или в случае непредоставление Концессионером услуг Потребителем Концедент имеет право потребовать от Концессионера оплатить штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования от стоимости товаров и услуг, не предоставленных или предоставленных с нарушением качества и объемов.

Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению не освобождают соответствующую сторону Соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

Если по вине Концедента Концессионер не может оказывать услуги и реализовывать товары потребителям в том качестве и в тех объемах, которые указаны в договоре поставки энергоресурсов и Соглашении, Концедент возмещает Концессионеру все убытки, штрафы и пени, заплаченные потребителям. 
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Потерпевшая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны возмещение доказанных убытков, вызванных нарушением виновной Стороной обязательств по данному Соглашению. 

13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

В той мере, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих обязательств.

Сторона, исполнению обязательств по Соглашениюкоторой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы (далее – "Пострадавшая Сторона"), обязана незамедлительно проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

Уведомление согласно пункту 13.2 Соглашения должно содержать описание обстоятельства непреодолимой силы, информацию о воздействии обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Соглашению, а также действия, которые Сторона, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы, намерена предпринять для уменьшения последствий обстоятельства непреодолимой силы.

Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия действия обстоятельства непреодолимой силы и безотлагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по Соглашению.

По прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы и его последствий Пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало обстоятельство непреодолимой силы.

Пострадавшая Сторона обязуется незамедлительно, однако в любом случае не позднее 10 (десяти) дней уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы и (или) о прекращении влияния такого обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Стороной обязательств по Соглашению.

Стороны соглашаются, что в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения любой из Сторон уведомления, указанного в пункте 13.2, Стороны должны встретиться для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере насколько это возможно, определить наиболее эффективный план и порядок действий для исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая разумные усилия и меры по минимизации последствий обстоятельства непреодолимой силы, а также изменение условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы.

Если Стороны не могут прийти к соглашению в соответствии с пунктом 14.7 в течение установленного срока, то по истечении такого срока возникшие разногласия подлежат разрешению в соответствии с Разделом 19 Соглашения.

Изменение действующего законодательства относится к обстоятельствам, освобождающим Концессионера от ответственности за неисполнение условий настоящего Соглашения. В случаях, если требования измененных правовых актов привели к возникновению у Концессионера ущерба или появлению «выпадающих доходов», эти расходы должны быть возмещены за счет внесения изменении в Соглашение, или скомпенсированы в тарифах Концессионера, установленных на следующий период тарифного регулирования после периода, в течение которого возник данный ущерб или «выпадающие доходы». 

Под изменением законодательства понимается вступление в силу или отмена федерального или регионального закона или иного нормативного правового акта, внесение в него поправок, равно как и вступление в силу или отмена разрешения или лицензии, либо внесение в них изменений, не явившиеся результатом действий или бездействия Концессионера, вследствие чего к Концессионеру будут применять гораздо более жесткие требования, в том числе экологические требования или требования по качеству, чем те, которые существовали на дату заключения настоящего Соглашения. 

В случаях возникновения ситуаций, существенно влияющих на работу Концессионера, связанных с обстоятельствами природного или техногенного характера (таких как землетрясение, наводнение ураган, снежный буран, экстремально низкие для соответствующей местности температуры, резкое увеличение или уменьшение объема природных водных ресурсов, служащих источником для водоснабжения, ухудшение микробиологического и химического состояния забираемой воды и аналогичных) Концессионер совместно с органами МЧС Российской Федерации и другими государственными службами, ответственными за ликвидацию последствий наступивших событий, осуществляет работы, предусмотренные правовыми актами, регулирующими его действия в экстремальных обстоятельствах.

14. Изменение Соглашения
Настоящее Соглашениеможет быть изменено по соглашению его Сторон. Инициатором изменения Соглашения может выступить любая Сторона. 
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения озаключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется посогласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых  Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении 10, осуществляетсяпо предварительному согласованию Уполномоченным Органом в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Стороны без обращения в суд (при этом, если в соответствии с законодательством изменение возможно только по решению суда, заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд) вправе внести изменения в Соглашение в следующих случаях:

Существенное изменение обстоятельств. Факт существенного изменения обстоятельств должен быть подтвержден Технической комиссией в течение 15 рабочих дней с даты уведомления Концедента Концессионером о существенном изменении обстоятельств. К существенному изменению обстоятельств, в частности, относится:

 внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, имеющее негативное воздействие на положение Концессионера;

 изменение действующего законодательства, приводящее к полной или частичной недействительности или досрочному прекращению Соглашения и (или) иных договоров по Проекту. Иные обстоятельства, повлекшие недействительность или прекращение иных договоров по Проекту;

 изменение технических регламентов, строительных и иных норм и правил, регламентирующих строительные работы, если это привело к неспособности Концессионера исполнить свои обязательства по Соглашению в полном объеме;

 неисполнение обязательств третьими лицами, не входящими в зону ответственности Концессионера, если это повлекло или может повлечь неисполнение или ненадлежащие исполнение Концессионером своих обязательств по Соглашению;

 инфляция выше 10% в год и иные макроэкономические проблемы;

 обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

 изменение ситуации на рынке товаров/работ/услуг, вызвавшее резкое удорожание ресурсов или их дефицит, если это повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Концессионера.

Задержка ввода в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию вследствие неправомерных действий или бездействия государственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае, если Соглашение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 14.2 Соглашения.

Необеспечение Концедентом соответствия схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки схемамводоснабжения и водоотведения вследствие неправомерных действий или бездействия органов местного самоуправления или государственных органов, вследствие издания каких-либо нормативно-правовых актов, препятствующих реализации утвержденной схемы водоснабжения и водоотведенияГорода, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае если Соглашение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 14.3 Соглашения.

Получение отрицательного заключения государственной экспертизы или отказ в предоставлении заключения государственной экспертизы вследствие неправомерных действий или бездействия государственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае, если Соглашение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 14.2 Соглашения.

Отказ в предоставлении разрешения на строительство/реконструкцию вследствие неправомерных действий или бездействия государственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае если Соглашение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 14.2 Соглашения.

Неутверждение проекта планировки и/или проекта межевания территории вследствие неправомерных действий или бездействия органов местного самоуправления или государственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае, если Соглашение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 14.2 Соглашения.

Невыполнение Концедентом содействия, предусмотренного Соглашением.

Выявление скрытых дефектов Объектов Соглашения, вызванных деятельностью до передачи Объекта Соглашения Концессионеру.

Нарушение Концедентом сроков по регистрации и (или) передаче Объекта Соглашения Концессионеру или непередача Концедентом в установленный в Соглашением срок всех объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. 

Нарушение Концедентом сроков согласования Инвестиционной Программы, что повлекло за собой для Концессионера невозможность реализовать Инвестиционную Программу в установленные сроки. 

В случае изменения Соглашения, также, по требованию Концессионера, подлежат изменению:

сроки выполнения будущих инвестиционных обязательств Концессионера, не включенных в Инвестиционную программу на текущий год;

долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера;

плановые показатели деятельности Концессионера;

Срок рассмотрения проекта изменений не может превышать 1 (одного) месяца с момента получения указанного проекта Стороной. По результатам рассмотрения проекта изменений Сторона предоставляет (i) свое согласие на внесение соответствующих изменений, или (ii) комментарии к проекту изменений или (iii) мотивированный отказ на внесение соответствующих изменений. Отсутствие ответа по истечению указанного срока означает согласие с проектом изменений, после чего на Сторону, инициировавшую внесение изменений в Соглашение, возлагается обязанность по заключению соглашения о внесении указанных изменений.

Максимальный срок для согласования сторонами проекта изменений и заключения соглашения о внесении изменений в Соглашение составляет 3 месяца, при этом такой срок начинает исчисляться с момента получения одной Стороной проекта изменений, направленногодругой Стороной.

Немотивированный отказ от принятия соответствующих изменений является нарушением обязательств по Соглашению.

По согласию Сторон указанные изменения вносятся в Соглашение в качестве приложений, являющихся его неотъемлемой частью. 

Если Стороны не могут прийти к соглашению относительно необходимых изменений в Соглашение в течение 3 (трех) месяцев, Стороны могут договориться о расторжении Соглашения на согласованных Сторонами условиях. Помимо этого заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд с требованием об изменении Соглашения или с требованием о его досрочном прекращении.

15. Прекращение Соглашения

Соглашение прекращается:

(1) по истечении срока действия;

(2) по соглашению Сторон;

(3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении по требованию Концедента или Концессионера в случаях, предусмотренных Соглашением;

(4) в случае одностороннего отказа Концессионера или Концедента во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашение может быть расторгнуто досрочно по решению суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.

К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

(1) нарушение установленных пунктами 9.2., 9.3., 9.5. Соглашения сроков создания и реконструкции Объекта Соглашения;

(2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;

(3) нарушение установленного Соглашением порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

(4) прекращение или приостановление Концессионером Концессионной Деятельности, без согласия Концедента;

(5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 5.13., 5.14., 8.1, 8.2., 8.4., 8.5., 8.12,.8.14.. Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению.
К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относится:

(1) невыполнение в срок, установленный в пункте 4.1. Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

(2) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному Приложением 2 к Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения возникло по вине Концедента;

Соглашение может быть прекращено по решению суда по заявлению одной из Сторон, если обстоятельства непреодолимойсилы (или их последствия):

(i) 
препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению любой Стороной своих обязательств по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и это имеет существенное негативное воздействие в отношении Проекта; или 

и (в каждом случае) Стороны, действуя в соответствии с Согласительной Процедурой, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней не пришли к соглашению относительно возможности продолжения исполнения Соглашения.

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, приведены в Приложении 11 к Соглашению.

В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам).

В случае досрочного расторжения Соглашения не по вине Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру внесенный задаток.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения приведен  в Приложении 11 к Соглашению.

В случае расторжения Соглашения по какой-либо причине, Концедент вправе назначить себя в качестве одной из сторон договоров с третьими лицами по выполнению работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, выполнению иных работ по осуществлению Концессионной Деятельности вместо Концессионера. Концессионер обязан включать данное условие во все договоры с третьими лицами по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

Если Уполномоченным Органом утверждается Инвестиционная и/или Производственная Программа, включающие мероприятия, отличные от мероприятий, предусмотренных в Соглашении, и (или) утверждается тариф, не соответствующий значениям долгосрочных параметров регулирования, определенным в Приложении 10, согласованным с Уполномоченным Органом,и если, при этом, Концессионер не приступил к эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 9.4. Соглашения, то Концессионер имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннемпорядке, при этом Концедент обязан вернуть Концессионеру задаток, внесенный в период подачи заявок на участие в конкурсе на заключение данного Соглашения.

16. Гарантии осуществления КОНЦЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях, Уполномоченный Орган устанавливает цены (тарифы) (долгосрочные параметры регулирования) на производимые и реализуемые Концессионером услуги, исходя из определенных Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 5.21. Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2. Соглашения на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренных пунктом 5.5. Соглашения и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.3. Соглашения.

Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемомПравительством Российской Федерации в сфере водоснабженияи водоотведения, с Уполномоченным Органом, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и оказываемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Оренбургской области, иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами города Медногорска.
В случае надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению Концедент обязан обеспечить, чтобы деятельность по развитию системы водоснабжения и водоотведения Города и предпринимательская деятельность по водоснабжению и водоотведению Потребителей осуществлялась в течении всего срока действия Соглашения исключительно Концессионером с целью обеспечения доходов Концессионера, на которые Концессионер рассчитывает на дату заключения Соглашения.

17. Разрешение споров

Все споры, разногласия или требования (при отказе другой Стороны в их удовлетворении), возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (далее – "Спор"), должны разрешаться в соответствии с Разделом 17 Соглашения.

Согласительные Процедуры заключаются в формировании Сторонами согласительной комиссии, которая будет включать представителей Сторон, а также, при необходимости Технического Эксперта и (или) Техническую Комиссию или иных экспертов необходимой специализации (далее – «Согласительная Комиссия») и в проведении совещания Согласительной Комиссии с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. Участниками совещания в любом случае должны быть руководители (или их заместители) Стороны, полагающей, что возник спор (далее – «Требующая сторона») и другой Стороны (далее – «Отвечающая сторона»), специалисты Требующей и Отвечающей стороны по вопросам, имеющим отношение к предмету спора.

Требующая сторона обязана направить Отвечающей стороне уведомление о необходимости начала Согласительных Процедур, включающее в себя:

(1) описание предмета спора;

(2) требования Требующей стороны по предмету спора;

(3) обоснование требований Требующей стороны;

(4) дату проведения совещания Согласительной Комиссии для рассмотрения требований Требующей стороны, которая не может быть позднее 10 (десяти) дней с момента доставки уведомления, место проведения совещания и предполагаемый состав участников первого совещания (далее – «Условия Совещания»).

Уведомление направляется Требующей стороной с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Отвечающей стороной такого сообщения. Не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения уведомления, указанного впункте 17.3. Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне ответ на уведомление, содержащий подтверждение условий проведения совещания либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по представленным требованиям. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, требования Требующей стороны по предмету спора считаются принятыми Отвечающей стороной. В случае неполучения уведомления от Нарушившей Стороны, другая сторона вправе самостоятельно инициировать создание Согласительной Комиссии для урегулирования спорной ситуации.
Требующая Сторона по получении ответа на уведомление вправе, по своему усмотрению, изменить условия проведения совещания Согласительной Комиссии; при этом совещание Согласительной Комиссии не может состояться позднее 20 (двадцати) дней с момента доставки уведомления согласнопункту 17.4.

Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке Согласительных Процедур, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

Если (i) Отвечающая сторона не предоставила ответ на уведомление согласно пункту 17.4 либо (ii) совещание Согласительной Комиссии не состоялось, либо (iii) при проведении  совещания решение спора не согласовано Сторонами, Согласительные Процедуры считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение суда.

Все Споры в случае невозможности их разрешения Сторонами в порядке Согласительной Процедуры вне зависимости от причины такой невозможности могут быть переданы любой из Сторон на рассмотрение Арбитражного суд Оренбургской области;
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе арбитражного разбирательства, а также решений суда и любых других процессуальных действий, если только раскрытие такой информации не требуется Сторонам для участия в арбитражных разбирательствах (в том числе раскрытие информации консультантам), для приведения в исполнение решения Арбитража в суде надлежащей юрисдикции или в соответствии с Законодательством.

Концедент прямо и безусловно отказывается от какого-либо иммунитета от судебного иска, арбитражного разбирательства, принудительного исполнения арбитражного или иного судебного решения по спорам, возникающим в связи с Соглашением, которым может обладать Концедент или какой-либо его правопреемник в связи с государственным суверенитетом или по иным основаниям.

В случае рассмотрения Спора судом Стороны обязуются оказывать любое необходимое содействие суду и при любом арбитражном разбирательстве, в том числе предоставлять любые документы и информацию, необходимые для вынесения решения по Спору, за исключением тех документов и информации, которые не могут быть раскрыты в соответствии с Законодательством.

Подача требования для арбитражного разбирательства не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионной Деятельности со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

18. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

19. Прочие положения

Термины (слова и выражения), употребляемые в Соглашении с заглавных букв, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению, если иное прямо не следует из контекста.

Наименования разделов и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования.

В Соглашении слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот. Любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода. Любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения Соглашения, если иное не следует из контекста.

В Соглашении год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; месяц означает 30 (тридцать) дней, день означает любой календарный день.

Настоящим Стороны признают, что в момент подписания Соглашения они не могут предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во время исполнения Соглашения. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости изменения Соглашения для отражения любых таких обстоятельств, Стороны будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения решения, приемлемого для каждой из Сторон.

Концедент окажет Концессионеру при осуществлении Концессионной Деятельности содействие, направленное на применение существующих в соответствии с Законодательством мер, предусмотренных для иностранных инвестиций, осуществляемых в Российскую Федерацию (в том числе предоставление налоговых льгот).

В случае если отдельное положение Соглашения является или становится недействительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, то в той части, в которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным. Недействительное положение замещается таким действительным положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели недействительного положения. В случае обнаружившихся пробелов в н Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по существу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение.

Соглашение и любые другие договоры по Проекту, Стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Соглашения, направленная Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.

Договоры по Проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении.

В случае появления противоречий и неясностей при толковании Соглашения и других, связанных с ним документов, они разрешаются на основании следующих положений:

(1) Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами;

(2) приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть Соглашения. В случае противоречия между основным текстом Соглашения и каким-либо приложением к нему, подлежит применению основной текст Соглашения;

(3) в случаях, прямо указанных в Соглашении или любых иных договорах по проекту, для определения намерений Сторон при заключении Соглашения должны быть использованы соответственно Конкурсное Предложение и Конкурсная Документация.

Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, должны совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведенному в Приложении 12 адресу и или номеру получателя заказным письмом, с курьером или по факсу, либо переданы лично под роспись.

В случае направления уведомления или заявления по факсу Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо переданы лично под роспись другой Стороне, при этом в противном случае соответствующее уведомление или заявление считается не поданным и не полученным.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в Приложении 12. В противном случае, направленные по указанным в Приложении 12 адресам или номерам уведомления рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя.

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Соглашением, считается поданным:

(1) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки; и

(2) при передаче по факсу, в момент передачи.

(3) Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 19.13  выше, но полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в этом месте.

Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

20. Заключительные положения

Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана  сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты этого изменения.

Соглашение составлено на русском языке  в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (один) экземпляру для Концедента и Концессионера.

Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, как заключенные при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются Приложения, указанные ниже:

1) Приложение 1 - «Термины и определения»;

2) Приложение 2 - «Состав, описание, технико-экономические показатели Объекта Соглашения»;

3) Приложение 3 – «Документы, передаваемые Концедентом Концессионеру, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения и Иному Имуществу»;

4) Приложение  4 – «Плановые значения показателей деятельности Концессионера»

5) Приложение 5 – «Задание по выполнению задач и достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения»

6) Приложение 6 – «Состояние Объекта Соглашения на момент передачи Концессионером Концеденту»

7) Приложение 7 – «Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера»
8) Приложение 8 – «Порядок возмещения расходов Концессионера при окончании срока действия Соглашения, а также при досрочном расторжении Соглашения»
9) Приложение 9 – «Обращения и уведомления».
Приложение № 1 
к концессионному соглашению №____  от "__"______2015 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Все слова в терминах и определениях пишутся с заглавной буквы. 

2. В Соглашении (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:

	Абоненты
	Физические и (или) юридические лица, а также иные лица, которым Концессионер обязан предоставлять услуги по водоснабжению и водоотведению в границах города Ивантеевки

	ВКХ
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	Выпадающие расходы
	экономически обоснованные расходы, которая понесларегулируемая организация в течение истекшего периода регулирования, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги).

	Город
	Город Медногорск Оренбургской области

	Дата заключения Концессионного соглашения
	Дата государственной регистрации Соглашения

	Заказчик
	Физическое или юридическое лицо, обращающееся к Концессионеру с заявкой на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, эксплуатируемым Концессионером

	Инвестиционная Программа или Инвестиционные Программы
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, эксплуатируемых Концессионером

	Индикаторы деятельности Концессионера
	Количественные и качественные показатели, отражающие результат деятельности Концессионера

	Инфляция
	Изменение индекса потребительских цен в России, опубликованное Федеральной службой государственной статистики или иными уполномоченными органами

	Капитальный ремонт
	Выполнение Концессионером работ в отношении переданного Концессионеру имущества в соответствии с Программой капитального ремонта

	Конкурс
	Способ определения Концессионера, при котором победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

	Конкурсная Документация
	Совокупность документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе.

	Конкурсное Предложение
	Предложение Концессионера, сделанное в рамках Конкурса

	Концедент
	Имеет значение, указанное в преамбуле к Соглашению.

	Концессионер
	Организация - победитель конкурса

	Концессионная Деятельность
	Обязательство Концессионер за свой счет и в соответствии с критериями, установленными Соглашением, создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения,право собственности на которое принадлежит (при реконструкции Объекта Соглашения) или будет принадлежать (при создании Объекта Соглашения) Концеденту, и осуществлять, используя Объект Соглашения, водоснабжение и/или водоотведение.

	Мониторинг
	Процедура сбора и анализа информации о выполнении показателей, установленных Производственными и Инвестиционными программами Концессионера, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры

	Незарегистрированное Имущество
	Бесхозяйное недвижимое имущество, обнаруженное Концессионером в ходе Концессионной Деятельности, образующее единое целое с Объектом Соглашения и/или имеющее общее назначение с Объектом Соглашения, не имеющее собственника, не прошедшее государственную регистрацию в муниципальную собственность

	Соглашение
	Настоящее соглашение.

	Объект Соглашения
	Имущество, созданное и реконструированное Концессионером состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения, право собственности на которое принадлежит (при реконструкции Объекта Соглашения) или будет принадлежать (при создании Объекта Соглашения) Концеденту.

	Производственная программа
	Совокупность определенных задач, направленных на осуществление процесса эксплуатации и технического обслуживания Объектов с целью обеспечения абонентов соответствующими товарами и услугами, повышения качества услуг, надежности работы оборудования, эффективности производства

	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

	Самовольная постройка
	Строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил

	Согласительная Комиссия
	Формирование Сторонами комиссии, которая будет включать представителей Сторон, а также, при необходимости Технического Эксперта и (или) Техническую Комиссию или иных экспертов необходимой специализации.

	Спор
	Разногласия или требования (при отказе другой Стороны в их удовлетворении), возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования

	Сторона или Стороны
	Значение, указанное в преамбуле к Соглашению

	СНиП
	Санитарные нормы и правила, утвержденные в установленном порядке уполномоченными органами государственной власти

	Текущий ремонт
	Выполнение Концессионером работ в отношении переданного имущества, не подпадающих под признаки капитального  ремонта, но являющихся необходимыми для поддержания технического состояния, для обеспечения возможности его нормальной эксплуатации в соответствии с целевым назначением

	Техническая Комиссия
	Комиссия, созданная для контроля за деятельностью Концессионера, в состав которой входят представителий Концедента, Концессионера и независимого технического консультанта.

	Технические условия
	Документ, предоставляемый организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков и содержащий максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение,

	Уполномоченный Орган
	Орган(-ы) исполнительной власти или орган(-ы) местного самоуправления, осуществляющий(-ие) регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

	Форс-мажор
	Обстоятельства, которые в силу их чрезвычайности не могли быть предотвращены сторонами, и привели к невозможности исполнения стороной надлежащим образом своих обязательств по Соглашению


Приложение № 2 
к концессионному соглашению №_____   от "__"______2015 г.

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Объекты  имущества в сфере водоснабжения
	п/п
	Наименование, адрес объекта, литер
	Год ввода в эксплуата-цию
	Балансовая стоимость, тыс. руб.

	
	Лот № 1 (водоснабжение)
	
	

	1
	Сторожевое помещение пер.Тульский 6
	01.01.1967
	31005,18

	2
	Бытовое помещение 2 подъем по ул. Комсомольской 29, 2-эт.кирпичн., площадь – 264,6 кв.м.
	01.01.1971
	87376,58

	3
	Противошумная кабина ул.Комсомольская
	01.01.1998
	53644,00

	4
	Здание механической мастерской, 1-эт.бетонные блоки, площадь – 247,8 кв.м.
	01.01.1998
	452240,59

	5
	Передвижной киоск
	23.01.2003
	6000,00

	6
	Бытовое помещение р.Сакмара
	01.01.1970
	165017,00

	7
	Бытовое помещение Насосной  станции 2-го подъема
	01.01.1971
	430289,00

	8
	Здание нас. пом.камен.кладки р.Сакмара 1,4,7,10,13,14
	01.01.1979
	437618,00

	9
	Здание нас.пом.камен.кладки Сакмары 2,3,5,6,8,9,11,12
	01.01.1979
	193415,00

	10
	Насосная станция 1 подъема Рамазана
	01.01.1938
	1516576,00

	11
	Здание бактерицидной установки
	01.01.1990
	1825109,00

	12
	Здание 2х этаж.пристройка к подстанции на р.Сакмара
	01.01.1979
	207287,00

	13
	Пристройка к насосной Никитино, 1-эт.блочное, площадь – 93,1 кв.м.
	01.01.1999
	283252,00

	14
	Водопровод от ц.  п.Никитино
	01.01.1949
	283188,23

	15
	Водопровод по ул.Коминтерна
	01.01.1949
	21923,36

	16
	Водопровод   ул.Береговая 156м
	01.01.1953
	22311,38

	17
	Водопровод по ул.Береговая
	01.01.1953
	8730,54

	18
	Водопровод по ул.Толстого
	01.01.1962
	22637,04

	19
	Водопровод ул.Моторная
	01.01.1961
	8737,47

	20
	Водопровод от нефтебазы до угла города
	01.01.1936
	241854,88

	21
	Водопровод от крайн.кол.до продснаба
	01.01.1965
	109806,53

	22
	Водопровод от сберкассы до Комсомольской
	01.01.1936
	49905,86

	23
	Водопровод   от   хоз.магазина  до  милиции
	01.01.1938
	205686,84

	24
	Водопровод от ГОВД  до больницы
	01.01.1958
	29720,08

	25
	Водопровод  полукольцо  больница
	01.01.1958
	100911,82

	26
	Водопровод от ул.Орджоникидзе до Сбербанка
	01.01.1936
	62288,51

	27
	Водопровод от бани до школы
	01.01.1947
	203708,34

	28
	Водопровод по ул.Школьная
	01.01.1947
	56796,48

	29
	Водопровод от кинотеатра до резерв
	01.01.1936
	121592,22

	30
	Водопровод от школы 1 до культтоваров
	01.01.1938
	52438,67

	31
	Водопровод кольцо Молодежного городка
	01.01.1954
	107418,69

	32
	Водопровод  от ул.Советской  до бульвар.
	01.01.1957
	117908,13

	33
	Водопровод Привокзальная -Герцена
	01.01.1957
	13218,40

	34
	Водопровод от Комсомольской до т/д дом по ул.Киров
	01.01.1938
	51115,83

	35
	Водопровод от гаража до Кирова
	01.01.1938
	113217,73

	36
	Водопровод от котельной ул.Кирова т/д дома
	01.01.1954
	44671,80

	37
	Водопровод н/ст до т/д дома
	01.01.1938
	460796,09

	38
	Магистральный водопровод до Южная
	01.01.1976
	1249266,72

	39
	Магистр. водопровод нп ул.Комсом. до Ордж. Резервуара
	01.01.1983
	5602486,66

	40
	Водопровод к д.13 ул.М.Горького
	01.01.1989
	278609,76

	41
	Водопровод от т/д депо до Верхн сор
	01.01.1963
	55943,68

	42
	Водопровод от кинотеатра Урал до 1-й школы
	01.01.1953
	86473,92

	43
	Водопровод от хоз.маг. по ул Суворова до Советской
	01.01.1966
	70441,28

	44
	Водопровод от центра котельной до дома 30
	01.01.1948
	42136,85

	45
	Водопровод в МСК-2  МСК
	01.01.1989
	307860,80

	46
	Водопровод соц.городка ул.Больничная ул.Юбилейная
	01.01.1940
	70968,14

	47
	Водопровод ДК Горняков
	01.01.1941
	26050,74

	48
	Водопровод от хоз. гор. ул.Свободы до коттедж. Горняков
	01.01.1950
	26564,72

	49
	Водопровод ул.Кошевого
	01.01.1952
	34654,78

	50
	Водопровод до ул.Пионерской
	01.01.1955
	26564,72

	51
	Водопровод до Рудоуправление 
	01.01.1939
	97219,20

	52
	Водопровод от Завода до п.Ракитянка
	01.01.1939
	1680592,16

	53
	Водопроводдо  до ул.Кооперативная
	01.01.1939
	105811,16

	54
	Водопровод ул.Октябрьская
	01.01.1940
	176956,00

	55
	Колодцы под гидранты
	01.01.1938
	227390,59

	56
	Насосная станция 2 подъем ул.Комсомольская, 1-эт.кирпичное. площадь – 104,2 кв.м.
	01.01.1936
	118106,24

	57
	Насосная  станция 3 подъем п.Ракитянка
	01.01.1939
	114267,33

	58
	Водопровод в УЭ до кан.рез
	01.01.1967
	438757,07

	59
	Водопровод В МСК до нас. УЭ
	01.01.1966
	252818,06

	60
	Линии электропередач
	31.12.2004
	1341454,40

	61
	Хлораторная  установка
	01.01.1975
	7946,93

	62
	Резерв  для воды
	01.01.1966
	284744,10

	63
	Резервуары для воды
	01.01.1965
	140148,99

	64
	Резервуары для воды
	01.01.1992
	211415,63

	65
	Водопровод п.Никитино
	01.01.1988
	2417080,15

	66
	Водопровод администр. частного  сектора
	01.01.2000
	560702,40

	67
	Резервуары чистой воды и ХП и П назн. на р.Сакмаре
	01.01.1979
	1997520,00

	68
	Линии электропередач ХП и П назначен. на р. Сакмаре
	01.01.1976
	304450,00

	69
	Кабель. линии электропередач  ХП и П наз. на р. Сакмаре
	01.01.1979
	222896,00

	70
	Кабель.линии электропер. ХП и П наз. на р.Сакмаре
	01.01.1979
	592952,00

	71
	Водоприемник  насосной на р. Сакмаре
	01.01.1938
	108262,00

	72
	Дюкер
	01.01.1938
	88722,00

	73
	Дюкер
	01.01.1938
	82188,00

	74
	Дюкер
	01.01.1938
	50696,00

	75
	Дюкер
	01.01.1938
	178794,00

	76
	Дюкер
	01.01.1938
	115351,00

	77
	Артез.скважины и фильтр ХП и П ВодСН на р.Сакмаре
	01.01.1979
	1488726,00

	78
	Заборы (ограждения) ХозПит и ПР ВодСн на р.Сакмаре
	01.01.1979
	521100,00

	79
	Линия воздушн электропередач на р.Сакмаре
	01.01.1979
	163682,00

	80
	Линии связи на р. Сакмаре
	01.01.1979
	45198,00

	81
	Сети  водопров. стальные ХП и П ВодСнаб на р.Сакмаре
	01.01.1979
	5088658,00

	82
	Водопроводная труба ХП и П водоснабж. на р.Сакмаре
	01.01.1976
	1111881,00

	83
	Сакмарская   водовод - левая  нитка
	01.01.1939
	6163612,00

	84
	Сакмарская водовод  - третья нитка
	01.01.1959
	5987509,00

	85
	Самотечный канал от водоприем.  до насосной р.Сакмаре
	01.01.1938
	29267,00

	86
	Сакмарский водовод - правая нитка
	01.01.1937
	8506322,00

	87
	Водопровод от нас.Блявы 200-300
	01.01.1960
	883838,00

	88
	Водопровод  хозпитьевой
	01.01.2000
	195718,00

	89
	Водопровод производственный
	01.01.2000
	223912,00

	90


	Сети подземной воды


	01.01.2000


	391435,00



	91
	Водопровод  ул.Крылова  д.89 210м к домам  1а и 3а 
	01.10.2003
	24158,26

	92
	Водопровод  ул.Крылова  д.89 210м 
	01.10.2003
	8800,00

	93
	Колодцы под пожарные гидранты
	
	63038,98

	94
	Колодцы под пожарные гидранты
	
	181843,20

	95
	Водопроводные сети домов ЮУЖД
	
	21060,75

	96
	Насосная станция п.Блявтамак
	20.07.2003
	38381,60

	97
	Скважина п. Блявтамак
	01.09.1999
	98750,00

	98
	Водонапорная  башня п. Блявтамак
	01.09.1999
	995000,00

	99
	колодец № 1 п. Блявтамак в 110 м от насосной старой башни
	01.09.1999
	7315,00

	100
	колодец № 2 п. Блявтамак  в 220 м от колодца №1, 62 м от котельной
	01.09.1999
	7315,00

	101
	колодец № 3 п. Блявтамак в 9 м от колодца №2, врезка на клуб
	01.09.1999
	7315,00

	102
	колодец № 4 п. Блявтамак в 88 м от колодца №3
	01.09.1999
	7315,00

	103
	колодец № 5 п. Блявтамак в 20 м от колодца №4, врезка на ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	104
	колодец № 6 п. Блявтамак  в 65 м от котельной ниже управления СПК
	01.09.1999
	7315,00

	105
	колодец № 7 п. Блявтамак  в 214 м от водопроводной башни в середине ул. Нагорной
	01.09.1999
	4872,00

	106
	колодец № 8 п. Блявтамак  в 15 м от колодца №7 по ул Нагорной
	01.09.1999
	7315,00

	107
	колодец № 9 п. Блявтамак в конце ул. Нагорной  в 33 м от колодца №7
	01.09.1999
	4872,00

	108
	колодец № 10  п. Блявтамак  в 84 м от колодца №5 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	109
	колодец № 11 п. Блявтамак в 111 м от колодца №10 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	110
	колодец № 12 п. Блявтамак в 91 м от колодца №11 по ул. Совхозная
	01.09.1999
	7315,00

	111


	колодец № 13 п. Блявтамак в 146 м от колодца №12 по ул. Совхозная


	01.09.1999


	7315,00



	112
	колодец № 14п. Блявтамак в 135 м от колодца №13 – врезка в столовую по ул. Блявтамакская
	01.09.1999
	7315,00

	113
	колодец № 15п. Блявтамак  в 25 м от поворота к колодцу по ул. Блявтамакская
	01.09.1999
	4872,00

	114
	Водоразборная  колонка  № 1 в колодце №10 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	115
	Водоразборная  колонка  № 2 к колодцу    № 11 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	116
	Водоразборная  колонка  № 3 в колодце №12 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	117
	Водоразборная  колонка  № 4 в колодце №13 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	118
	Водоразборная  колонка  № 5 в колодце №8 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	119
	Водоразборная  колонка  № 6 в колодце №15 п. Блявтамак
	01.09.1999
	5072,00

	120
	Водопровод  д.57   п. Блявтамак  насосная колодец №1 – 110м.
	01.09.1999
	43400,00

	121
	Водопровод  д.100 от колодца №5 по ул. Совхозная –  497м
	01.09.1999
	243846,00

	122
	Водопровод д.32 от водопроводной башни по ул. Нагорная
	01.09.1999
	24354,00

	123
	Водопровод  д.100 от колодца №2 до колодца № 6 п. Блявтамак  - 65м
	01.09.1999
	73083,00

	124
	Водопровод  д.76-89 от  колодца №13 до колодца №14 п. Блявтамак - 135м
	01.09.1999
	85375,00

	125
	Водопровод  д.76-89 соединительный между улицами Нагорная – Совхозная, колодцы №8 №11 -  189м
	01.09.1999
	72992,00

	126
	Водопровод  д.76 от поворота к колодцу №14 до колодца №15 по ул. Блявтамакская - 25м
	01.09.1999
	30214,00

	127
	Водопровод  д.100 от колодца №6 разводка на жилые дома по улице и переулку Лагерный  - 152м 
	01.09.1999
	77115,00

	128


	Водопровод  д.76 от колодца №6 на управление СПК – жилой дом-магазин - 138м 


	01.09.1999


	170750,00



	129
	Водопровод  д.100 от колодца №10 до школы п. Блявтамак  - 120м 
	01.09.1999
	60977,00

	130
	Инженерные сети к жилой застройке микрорайона «Южная -2» (водовод)
	22.12.2010
	2 432 954,70

	131
	Водоснабжение поселка Н.Сортировка
	22.12.2010
	8 743 112,71

	132
	Центробежный многоступенчатый насос типа 140 MTR 50.5
	10.10.2012
	1 200 663,00

	133
	Автомобиль УАЗ 3303, гос.номер 045 ТУ
	26.10.1998
	55200

	134
	Автомобиль ГАЗ 66 НЗАС Н 043 ТУ 
	17.03.2004
	40000

	135
	Автомобиль УАЗ 3303 АПВУ Н 985 СХ
	01.01.2000
	45000

	136
	Автомобиль ГАЗ 5312 бортовой Н 997 СХ
	01.01.1973
	32567,36

	137
	Автомобиль ГАЗ 5314 самосвал Н 050 ТУ
	01.01.1983
	15000

	138
	Автомобиль ГАЗ 3307 бортовой Н 995 СХ
	01.01.1992
	

	139
	Экскаватор ЭО  2626 728 ОУ
	01.01.1997
	66660

	140
	Экскаватор ЭО 2621 729 ОУ
	01.01.1980
	

	141
	Трактор ЛТЗ 55 0718 ОУ
	01.01.1992
	97888

	 
	Итого:
	
	73 970 549,01


1.2. Объекты имущества в сфере водоотведения 
	п/п
	Наименование, адрес объекта, литер
	Год ввода в эксплуата-цию
	Балансовая стоимость, тыс. руб.

	
	Лот № 2 (водоотведение)
	
	

	1
	Здание канализационной насосной, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 247,3 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	788354,56

	2
	Здание блока воздушно-насосной станции, 1-эт.кирпичное, площадь – 263,5 кв.м.      ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	409606,40

	3
	Здание  хлораторной, 1-эт.кирпичное, площадь – 229,6 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	445424,00

	4
	Здание камеры переключения при метантенках, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 149,4 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	139909,06

	5
	Здание  насосной сырого осадка, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь –139,7 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	220416,00

	6
	Здание административно-бытового блока, лаборатория, 2 эт.кирпичное, площадь – 678,0 кв.м.
	01.01.1977
	1756311,42

	7
	Здание котельной очистных, 2 эт. кирпичное, площадь – 165,3 кв.м. ул. К.Маркса, 74
	01.01.1977
	245695,87

	8
	Канализационные сети
	01.01.1986
	2240638,19

	9
	Канализация от Герцена до Привокзальной
	01.01.1965
	69605,54

	10
	Канализационный коллектор Южного 
	01.01.1976
	1006875,38

	11
	Канализационный коллектор кв 3
	01.01.1989
	715865,90

	12
	Канализация ул.Школьная 
	01.01.1947
	133565,54

	13
	Канализация  ввода в ЦОТ ул.Комсомольская  
	01.01.1936
	35374,14

	14
	Канализация от больничного городка до ул. Советской 
	01.01.1958
	36380,45

	15
	Канализация от Комсомольской до к.д. дома
	01.01.1936
	28108,29

	16
	Канализация от Комсомольской до Гаражной 
	01.01.1948
	40056,02

	17
	Канализация от гаража  до гаража 
	01.01.1948
	22982,96

	18
	Канализация   от кв 5 до пер.Советского
	01.01.1968
	61520,99

	19
	Центральный канализационный коллектор
	01.01.1936
	583460,18

	20
	Канализация Кирова-Школьная до Комсомольской 
	01.01.1938
	19699,68

	21
	Канализация от шк.№ 1 до ж/д
	01.01.1938
	124892,56

	22
	Канализация от вокзала до коллектора 
	01.01.1936
	19699,68

	23
	Канализация молодежного городка
	01.01.1954
	55730,48

	24
	Канализация от коллектора до Бульварн
	01.01.1938
	54894,74

	25
	Канализация от Дом Пионеров до Орджоникидзе
	01.01.1938
	69750,51

	26
	Канализация от Советской до Максима Горького
	01.01.1936
	19861,71

	27
	Канализация от Максима Горького до Советской 
	01.01.1936
	55687,84

	28
	Канализация от Кирова до Комсомольской 
	01.01.1936
	57785,73

	29
	Канализация от Комсомольской до кирп.завода
	01.01.1936
	209993,47

	30
	Канализация от гаража до Комсомольской 
	01.01.1936
	93466,88

	31
	Канализационный  коллектор по Советской и Суворова до путей МПС
	01.01.1971
	75421,63

	32
	Канализация дворов Моторная 
	01.01.1954
	32219,85

	33
	Канализация ул.Тульская
	01.01.1964
	44089,23

	34
	Канализация ул.Береговая 
	01.01.1954
	39162,71

	35
	Канализация Баня 
	01.01.1958
	58272,89

	36
	Канализация от бани до школы 10
	01.01.1958
	16982,98

	37
	Канализация ПТУ - 6  Тульская 10
	01.01.1958
	7032,94

	38
	Канализация  д/с 5 ПТУ
	01.01.1958
	28658,34

	39
	Канализация ул.Коминтерна 
	01.01.1958
	1607,53

	40
	Канализация ул.Моторная ул.Тульская
	01.01.1961
	13490,76

	41
	Канализация ул.Береговая
	01.01.1966
	27127,03

	42
	Канализация ПТУ - 6
	01.01.1983
	353628,44

	43
	Канализация Комсомольская 23
	01.01.1972
	18957,74

	44
	Канализация ТЭК
	01.01.1989
	54724,18

	45
	Отстойники горизонт
	01.01.1977
	2051531,1

	46
	Отстойник  с  илоскребом  2шт
	01.01.1977
	735638,40

	47
	Жиросборник
	01.01.1977
	53267,20

	48
	Метантенки
	01.01.1977
	1126876,8

	49
	Трубы  и лотки
	01.01.1977
	351471,68

	50
	Резервуар активного ила
	01.01.1977
	70716,80

	51
	Аэротенки
	01.01.1977
	2260182,4

	52
	Горизонтальные песколовки
	01.01.1
	190108,80

	53
	Иловые  площадки
	01.01.1977
	1401202,76

	54
	Коллектор канализации
	01.01.1972
	7612843,26

	55
	Склад  дизтоплива, 1 эт.с подвалом кирпичное, площадь – 37,2 кв.м.
	01.01.1977
	388560,54

	56
	Канализация от МСК
	01.01.2000
	46051,00

	57
	Канализация  по ул.Крылова д.150-102м
	01.10.2003
	18876,38

	58
	Канализация  по ул.Крылова д.150-102м
	01.10.2003
	19900,38

	59
	Стационарный расходомер сточной воды  ЭХО
	01.10.2005
	18583,42

	60
	Канализационные сети ЮУЖД
	
	35858,53

	61
	Инженерные сети к жилой застройке микрорайона «Южная -2» (канализация)
	22.12.2010
	3 544 517,53

	62
	Городской коллектор
	01.02.2010
	3 387 998,16

	63
	Автомобиль УАЗ 3303 Н 048 РУ
	01.01.1996
	37239

	64
	Автомобиль 3303 АПВУ 05 Н 993 СХ
	01.01.2000
	40000

	65
	Автомобиль ГАЗ 5314 (ассонизационная) Н 049 ТУ
	01.01.2000
	15973

	66
	Автомобиль ГАЗ 5204 Н 982 СХ
	01.01.1987
	

	67
	Трактор  Т – 40 АМ 0720 ОУ
	01.01.1985
	54975,58

	 
	Итого:
	
	33 995 363,14


Реконструируемые Объекты

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Всего
	Год, в котором будет выполнена реконструкция

	
	Объекты водоснабжения

	1.
	Водовод диаметром 500 мм от насосной станции  «Рамазан»
	м.
	300
	2019


Приложение № 3 
к концессионному соглашению №____от "__"______2015 г.

документы, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ, относящиеся к передаваемомуобъектУ Соглашения и иному имуществу

Передаче подлежат следующие документы:

1.Комплекты имеющихся утвержденных технических проектов на строительство (реконструкцию) систем водоснабжения и водоотведения со всеми приложениями;

2. Имеющиеся рабочие чертежи и исполнительная документация на строительство (реконструкцию) зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций;
3. Оперативные схемы систем водоснабжения и водоотведения города Медногорска в целом и его обособленных районов с указанием расположения всех сооружений, основных коммуникаций, средств регулирования, автоматизации и диспетчеризации, диаметров, длин, материала и года постройки трубопроводов, номеров колодцев (камер), отметок земли, труб или люка;
4. Генеральный план площадки водозаборных сооружений с нанесенными подземными коммуникациями и устройствами;

5. Схемы передаваемых сетей  водоснабжения и канализации;
6. Документация на инженерное оборудование и сооружения(паспорта на насосы, подъемное оборудование, документации  на электрощитовые, трансформаторные, системы противопожарной автоматики,дымоудаления и т.п.).

7. Акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности со всеми потребителями и организациями, осуществляющими транспортировку воды, сточных вод.

8. Акты испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу;

9. Сметы и дефектные ведомости для производстваремонтных работ;
10. Полная информация о потребителях, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения, в том числе полное наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты;
11. Информацию о приборах учета (узлах учета) принятых в эксплуатацию, в том числе, перечень всех приборов учета и узлов учета, используемых при расчетах с потребителями и транспортирующими организациями, номера используемых в расчетах приборов учета, их показания на последний расчетный период,  даты ввода их в эксплуатацию, даты следующих поверок приборов учета, копии паспортов на приборы учета, а также паспорта на иное оборудование, установленное в узлах учета, проект узла учета (при его наличии);
12. Комплект паспортов и инструкций заводов-изготовителей на эксплуатируемое оборудование, агрегаты, механизмы, контрольно-измерительную аппаратуру.
Приложение № 4 
к концессионному соглашению 
№_____от"__"_________2015 г.
плановые значения показателей деятельности Концессионера
	№ п/п
	Показатели деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1. 
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	
	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	
	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	2 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год
	ед./км
	28
	28
	28
	28
	28

	3 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей
	ед./км
	5
	5
	5
	5
	5

	5. 
	Показатели эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	30
	29
	29
	28
	28

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1.21
	1.21
	1.21
	1.21
	1.21


Приложение № 5 к концессионному соглашению №________  от "__"______2015 г.
Задание по выполнению задач и достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения 

Задание Концедента по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

Задание по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск формируется в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Медногорск в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Сроки ввода мощностей в эксплуатацию представлены в Приложении 2.

В предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и прочим применимым законодательством случаях и на основании запроса соответствующего лица Концессионер обязан определять и предоставлять технические условия подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Концессионер выдает застройщику технические условия на подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения при наличии технической возможности. 

Подключение (технологическое присоединение) сетей и объектов капитального строительства застройщика к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За подключение (технологическое присоединение) объектов застройщика к системам водоснабжения и водоотведения Концессионер взимает плату за подключение (технологическое присоединение) в случаях и в размере, установленных действующим законодательством. Необходимые работы по подключению (технологическому присоединению) могут также финансироваться за счет средств городского или иных бюджетов.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

	№ п/п
	Показатели деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1. 
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	
	- доля проб питьевой воды, подаваемой Потребителям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	
	- доля проб питьевой воды поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям
	%
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	2 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км  водопроводных сетей в год
	ед./км
	28
	28
	28
	28
	28

	3 
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	- удельное количество аварий и повреждений на 100 км.канализационных сетей
	ед./км
	5
	5
	5
	5
	5

	5. 
	Показатели эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	30
	29
	29
	28
	28

	
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21


Приложение № 6 
к концессионному соглашению №____   от "__"______2015 г.

Состояние Объекта соглашенияи иного имущества на момент передачи концессионером концеденту 

Системы коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения города Медногорска

Состояние системы водоснабжения

Основным источником хозпитьевого водоснабжения города Медногорска является введённый в эксплуатацию в 1979г Рамазановский водозабор с установленной мощностью 12,9 млн.м3 воды в год. Подача воды осуществляется по трем ниткам магистральных водоводов протяженностью 18км. каждая. Общая протяженность разводящих водопроводных сетей составляет 141,9 км. Водоснабжение города осуществляется через 4 насосные станции. На сетях установлено 11 водоразборных колонок, 185 пожарных гидрантов. Кроме того, имеется 7 резервуаров чистой воды общей емкостью 5 000м3.

Вода из скважин по двум водоводам подается на левый берег р. Сакмара в два приемных резервуара V=1000м.куб. каждый расположенных в зоне санитарной охраны.

	Наименование
	Глубина, м.
	Дебет (м.куб/час)
	Марка насоса

	Скважина №1
	29
	85
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №2
	31
	65
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №3
	31
	115
	ЭЦВ10-120-40

	Скважина №4
	31,5
	185
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №5
	33
	175
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №6
	33
	182
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №7
	31
	165
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №8
	35
	171
	ЭЦВ12-160-65

	Скважина №9
	32
	195
	ЭЦВ12-160-65

	Скважина №10
	33
	200
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №11
	33,5
	140
	ЭЦВ10-110-65

	Скважина №12
	31,5
	95
	ЭЦВ10-65-65

	Скважина №13
	31
	185
	ЭЦВ10-160-50

	Скважина №14
	30,5
	180
	ЭЦВ10-160-50
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Суммарный дебет 18,7 млн. м.куб/год.
Насосная станция пос.Рамазан оснащена следующими насосами:

	№ п/п
	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	1
	Насосный агрегат 10НМКх2
	2
	800
	630
	Рабочий

	2
	Насосный агрегат 10НМКх3
	1
	500
	400
	Рабочий

	3
	Насосный агрегат 10НМКх2
	1
	800
	630
	Резерв

	4
	Вакуумный насос 6 3Н
	1
	-
	20
	Рабочий

	5
	Вакуумный насос 6 3Н
	1
	-
	20
	Резерв


Со станции второго подъема по трем ниткам Сакмарских водоводов протяженностью 18 км каждый вода подается на бактерицидную станцию расположенную в районе Медносерного комбината. 

Сакмарские магистральные водопроводы введены в эксплуатацию:

а) правая нитка Ду – 530мм – в 1937 году,

б) левая нитка Ду – 530мм – в 1939 году,

в) третья нитка Ду -530мм – в 1959 году.

Состояние запорной арматуры на водоводе «Рамазан-Медногорск:

	Тип запорной арматуры
	Всего 

установлено
	Из них 

неисправно

	Задвижки Ду=500
	97
	50

	Задвижки Ду=200
	14
	14

	Выпуск задвижки Ду=200
	26
	16

	Клапаны  – Ду=200
	14
	6


Большая часть запорной арматуры не менялась с момента пуска сетей в 1937-1959 гг.

Основные магистральные водопроводы системы водоснабжения города Медногорска выполнены из стальных труб с нормативным сроком службы – 25 лет и из чугуна с нормативным сроком службы – 40 лет, 

Таким образом трубопроводы отработали по два – три срока  и требуют полной замены хотя бы на самых критически важных участках

Особое внимание требуется участку левой нитки Рамазановского водовода от камеры переключения №57 до камеры переключения №77.

Бактерицидная станция оснащена восемью бактерицидными ультрафиолетовыми установками УОВ 150 (в том числе 2 – резервные) производительностью 150 м куб./час каждая. В настоящее время бактерицидная станция находится в нерабочем состоянии ввиду отсутствия рабочих ультрафиолетовых элементов.

От бактерицидной установки вода распределяется: 

· По стальному водоводу Ду=530 мм в приемные резервуары V=300м3 и V=500м3 городской насосной станции для обеспечения центральной части города и микрорайона Южный;

· По стальному водоводу Ду=200мм осуществляется водоснабжение АТЦ ММСК, завода ЖБИ, автошколы ДОСААФ, предприятий расположенных на территории бывшего ПАТП, ряд других предприятий, а также частично жилой сектор;

· По двум ниткам введенного в эксплуатацию в 2008году пластикового водовода Ду=225мм в насосную пос. Никитино. От насосной Никитино вода подается  на поселок Ракитянка и распределительную сеть пос. Никитино.

· в систему водоснабжения ООО «ММСК»

Насосная станция пос.Никитино оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат ЦНС 180-85
	1
	180
	75
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 180-170
	2
	180
	130
	Резерв


Из насосной Никитино, вода подается в резервуар V=1000м.куб., в распределительную сеть пос. Никитино и на насосную пос. Ракитянка

Насосная станция пос.Ракитянка оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат К 80-50-200
	1
	45
	8
	Рабочий

	Насосный агрегат К 80-50-200
	1
	45
	8
	Резерв


Насосная станция города оснащена следующими насосами:

	Марка насоса
	Кол-во
	Производительность,

М.куб/час
	Мощность,

кВт.
	состояние

	Насосный агрегат ЦНС 180-85
	1
	180
	75
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 300-120
	1
	300
	160
	Рабочий

	Насосный агрегат ЦНС 300-120
	1
	300
	160
	Резерв

	Вакуумный насос Х45/54
	1
	-
	10,2
	Рабочий

	Вакуумный насос Х45/55
	1
	-
	10,2
	Резерв


Из насосной города вода поступает в 2 резервуара V= 1000 м.куб каждый, в распределительную сеть центральной части города, м-н Южный, пос. Заречный

Разводящие сети водопроводов по городу Медногорску введены в эксплуатацию в 1936 – 1989г.г. Срок службы водоводов составляет от 19 до 74 лет, диаметры водоводов составляют от 50 до 500мм.В связи с расположением города в пересечённой местности высотные отметки колеблются в пределах 20-70 метров, поэтому давление в системе водоснабжения поддерживается в пределах 6,2-6,4 кг/см2. Износ инженерных сетей водоснабжения более 80%.

Мощности и загруженность инженерных сооружений г. Медногорска:

	№ п/п
	Сооружение
	Мощность м3/сут.
	% загруженности

	1.
	Водозаборные скважины п. Рамазан (14 шт)
	50 000
	42%

	2.
	Головная насосная п. Рамазан
	96 000
	22%

	3.
	Насосная станция « Город»
	21 500
	57%

	4.
	Насосная станция «Никитино»
	11 500
	35%

	5.
	Насосная станция «Ракитянка»
	480
	50%

	6.
	Насосная станция «Блявтамак
	380
	20%


Система водоснабжения поселка Блявтамак изолирована от общегородской системы ВКХ и состоит из скважины, водонапорной башни и разводящих водопроводных сетей. Скважина и водонапорная башня находится непосредственно на территории поселка. Над скважиной располагается помещение насосной, в скважине установлен погружной насос  ЭЦВ6-160-16. Распределительная сеть представлена водопроводами по улицам Совхозная, Блявтамакская, Нагорная и 2-ому переулку Лагерный. Система функционирует с 1971 года, срок эксплуатации 44 года. 

	Наименование
	Глубина, м.
	Дебет (м.куб/час)
	Марка насоса

	Скважина 
	30
	85
	ЭЦВ6-160-16


 Износ насосного хозяйства ВКХ составляет 85-95%. основные насосы и электроприводы в насосных станциях города произведены в 1960-70гг.

Таким образом система водоснабжения г. Медногорска находится в критическом состоянии. В случае стечения неблагоприятных условий (длительные заморозки, повышенная нагрузка, гидравлические удары) с очень большой степенью вероятности возможны крупные аварии с полным прекращением подачи воды в город Требуются значительные и срочные инвестиции в модернизацию и замену изношенных элементов и в первую очередь запорной арматуры.

Доля водопроводных потерь  в магистральных и распределительных водопроводных сетей от общего водопотребления:

    - нормативные потери - 9 %;

    - фактические потери – 31,9%.

    К утечке воды относятся его потери в трубопроводах водопроводных сетей и систем водопотребления, технически неизбежные в процессе передачи и распределения. Потери воды при авариях и других нарушениях нормативного режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения.

Система водоотведения

Система водоотведения и переработки сточных вод состоит из канализационных сетей с главным канализационным коллектором и очистных сооружений.

Канализационные сети

Канализационные сети города Медногорска выполнены из чугунных, керамических и железобетонных труб. Общая протяженность 87,8км. в том числе главный канализационный коллектор протяженностью 10,8 км. Ду=1000мм. выполнен из ж/б труб. Коллектор проходит вдоль территории ООО «ММСК» на которой располагались отвалы мелкомедной руды. В результате дренажа осадков и паводковых вод грунтовые воды оказались сильно загрязнены тяжелыми металлами и имеют сильно кислотную реакцию. Под воздействием образованных кислотных вод железобетонные трубы коллектора в некоторых местах пришли в негодность и в коллектор попадают тяжелые металлы из грунтовых вод.  

Очистные сооружения

Очистные сооружения коммунальной канализации города Медногорска расположены на правом берегу р. Блява, юго-западнее п. Никитино г. Медногорска, в 800 м от него по адресу г. Медногорск, ул. К.Маркса, 74..

Комплекс биохимической очистки сточных вод (БХО) введен в эксплуатацию в 1977 году. Проект разработан Свердловским отделением института «Союзводоканалпроект». Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от механических примесей, песка, «жира», сырого отсадка и других суспензированных, коллоидных, растворенных неорганических и органических веществ с помощью механических и биохимических процессов при воздействии активного ила, а также дезинфекции очищенных сточных вод. 

Проектная мощность очистных сооружений 15 тысяч м3/сутки. Фактическое среднесуточное поступление сточных вод в 2006-14 г.г составило 12-14 тыс. м 3/сутки.

На сооружения БХО поступают хозбытовые сточные воды населения города и городских промышленных предприятий, а также и производственные сточные воды предприятий города.

Эти сточные воды самотеком поступают в насосную станцию перекачки бытовых стоков, откуда по двум водоводам диаметрам 500 мм поступают в приемную камеру гашения напора, затем на решетки, где происходит задержание крупных отбросов. 

После решеток стоки по лотку отводятся в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, предназначенные для осаждения механических примесей размером не менее 0,25 мм, а также для задержания плавающих веществ. 

Из песколовок сточные воды распределяются по двум первичным радиальным отстойникам (ПРО). Радиальное направление потока обуславливает снижение скорости от центра к периферии и соответственно выпадение более мелких частиц.

Осветленные в ПРО сточные воды после механической очистки направляются в аэротенки хозбытовых стоков, куда поступает активный ил и непрерывно воздух. Хлопья активного ила представляют собой биоценоз аэробных микроорганизмов – минерализаторов. Распределительная воздушная система фильтросная.

Из аэротенка сточная вода в смеси с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная его масса возвращается в аэротенки. Аэротенки хозбытовых сточных вод представляют собой четырехсекционные двухкоридорные резервуары. 

Очищенные стоки после вторичных отстойников по железобетонному лотку, куда подается концентрированная хлорная вода, поступают в контактные резервуары. После прохождения контактных резервуаров стоки по коллектору диаметром 700 мм длиной 400 м сбрасываются в ручей, который впадает в р. Бляву. 

Обработка осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, производится с целью снижения их влажности и объема, обеззараживания и подготовки к утилизации. 

Накопившийся осадок из песколовок периодически посредством элеватора выгружается в песковые бункеры, из них в автотранспорт и на свалку. 

Для обработки осадков из отстойников используется самостоятельная группа сооружений: метантенки и иловые пруды. 

В метатенки поступает избыточный ил и осадок, выпадающий в контактных резервуарах. Сброженный осадок откачивается на иловые пруды с дренажирующим искусственным основанием. Излишняя влага через дренажный колодец по дренажному трубопроводу возвращается в головную насосную станцию по приему бытовых стоков.

Приложение № 7
к концессионному соглашению 
№____   от "__"______2015 г.
Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласованные с органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МО г. Медногорск  представляют собой совокупность следующих показателей представленных в Таблице 1.

Таблица 1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	Долгосрочные параметры деятельности
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Базовый уровень операционных расходов по водоснабжению
	млн. руб.
	65,4
	
	
	
	

	Базовый уровень операционных расходов по водоотведению
	млн. руб.
	23,3
	
	
	
	

	Нормативный уровень прибыли по водоснабжению
	%
	7
	
	
	
	

	Нормативный уровень прибыли по водоотведению
	%
	7
	
	
	
	

	- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	30
	29
	29
	28
	28

	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч/м³
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94
	3,94

	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема принимаемых сточных вод
	кВт.ч/м³
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21


Приложение № 8 
к концессионному соглашению №____  от "__"______2015 г.
Порядок возмещения расходов Концессионера при окончании срока действия Соглашения, а также при досрочном расторжении Соглашения

1. Размер невозвращенных инвестиций Концессионера при окончании срока действия Соглашения или при досрочном расторжении Соглашения определяемые по формуле:
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Где:  
n – количество объектов входящих в Объект Соглашения для строительства или реконструкции которых привлекались заемные или кредитные средства.  
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– фактически произведенные инвестиции в Объект Соглашения и (или) иное имущество в период реализации Соглашения, осуществленные в соответствии с инвестиционными программами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и подтвержденные актами выполненных работ. В отношении объектов незавершенного строительства, фактически произведенные инвестиции, определяются как стоимость объектов незавершенного строительства на начало периода расторжения Соглашения. 
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– проценты начисленные на фактически произведенные инвестиции в i-тый объект входящий в Объект Соглашения, определенные в соответствии с Инвестиционными программами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
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 QUOTE 
– размер фактически произведенных инвестиций в i-тый объект входящий в Объект Соглашения возвращенных из начисленных платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению за период реализации Соглашения, рассчитанных в соответствии тарифами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).


[image: image7.wmf]Ф

i

ВП

[image: image9.png]


 QUOTE 
– размер процентов начисленных на  фактически произведенные инвестиции в i-тый объект входящий в Объект Соглашения возвращенных из начисленных платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению за период реализации Соглашения, рассчитанных в соответствии тарифами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
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 QUOTE 
– размер инвестиций в i-тый объект входящий в Объект Соглашения  возвращенных изплаты за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с утвержденными Инвестиционными программами.

Приложение № 9                 к концессионному соглашению №____  от "__"______2015 г.

ОБРАЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Реквизиты Сторон для направления обращений, уведомлений, а также иных документов и информации представлены ниже:
Реквизиты Концедента:

Юридический адрес: 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, улица Советская, д. 37
Адрес для отправки обращений, уведомлений и иной корреспонденции: 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, улица Советская, д. 37
Контактные лица: _____________________________
Телефоны для контактов: 8-(35379)32686
Факс: 8-(35379)___________.

_________________________________________________________________________________
Электронная почта: mo@mail.orb.ru
Банковские реквизиты:

ИНН __________________
БИК __________________
УФК по Оренбургской области (администрация муниципального образования город Медногорск)

Реквизиты Концессионера:
Юридический адрес: _______________________________________________________________________
Адрес для отправки обращений, уведомлений и иной корреспонденции:___________________________
Контактные лица:__________________________________________________________________________
Телефоны для контактов:___________________________________________________________________
Факс: _________________________________________________________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:

БИК _________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет ___________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________________
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